ДОГОВОР № ______________________
подряда на проектирование и выполнение строительно-монтажных работ

[bookmark: ПолеСоСписком3][bookmark: ТекстовоеПоле46]г. Москва				"___"________201___г.
[bookmark: ПолеСоСписком6]Общество с ограниченной ответственностью «РКС-Инжиниринг», именуемое в дальнейшем «Генеральный подрядчик», в лице главного управляющего директора Борзунова П.В., действующего на основании доверенности №67 от «24» апреля 2017 года, с одной стороны, и (...Полное наименование организации с указанием организационно-правовой формы...), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице (...наименование должности руководителя и ФИО полностью...), действующего(ей) на основании ...Устава или иного документа (указать реквизиты)... и свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства № ______________________ от "___"________201___г., с другой Стороны,  именуемые в дальнейшем «Стороны», а каждый в отдельности «Сторона», заключили настоящий договор, именуемый в дальнейшем «Договор» о нижеследующем:

Раздел 1. Предмет Договора
1.1. Работы, предусмотренные по данному договору, включены в договор генерального подряда  от "___"________201___г. № ______________________ между Генеральным подрядчиком и ______________________ «______________________», именуемым в дальнейшем «Заказчик».
1.2. [bookmark: _GoBack]Настоящий договор заключается на основании протокола комиссии по закупкам №______________________ от "___"________201___г.Генерального подрядчика, составленного по результатам закупочной процедуры  (далее – Процедура).
1.3. [bookmark: ТекстовоеПоле60]Подрядчик обязуется по заданию Генерального подрядчика выполнить работы по разработке, согласованию, экспертизе, утверждению проектно-сметной документации, а также выполнению строительно-монтажных и пуско-наладочных работ …указывается наименование и адрес  Объекта  и/или иная информация позволяющая точно определить место проведения Работ… (далее – «Объект») (далее, все изложенное вместе именуемое – «Работа»), а Генеральный подрядчик обязуется принять Работу в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором и уплатить обусловленную Договором цену. Разработанная Подрядчиком проектно-сметная документация становится обязательной для исполнения Подрядчиком с момента утверждения ее Генеральным подрядчиком. Разработанные Подрядчиком в составе проектно-сметной документации локальные сметные расчеты становятся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №2 к настоящему Договору) с момента утверждения их Генеральным подрядчиком. 
1.4. Состав, порядок и сроки выполнения Работ, производимых Подрядчиком, устанавливаются Генеральным подрядчиком и указываются в Техническом задании (Приложение № 1) Локальном сметном расчете (Приложение № 2), Графике производства работ (Приложение № 3), являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора. Неотъемлемой частью настоящего Договора, помимо указанных Приложений, будут также являться любые другие документы, подписанные Сторонами (уполномоченными представителями Сторон), которые будут обозначены как Приложения к настоящему Договору.
1.5. Работа, указанная в п. 1.3. Договора, Подрядчиком выполняется с соблюдением технических и иных требований, установленных нормативно-правовыми и нормативно-техническими актами, предъявляемыми для подобной Работы и/или Объекта.
1.6. Во всем, что не определено Договором Стороны руководствуются действующим законодательством.

Раздел 2. Срок выполнения Работы
2.1. Работа выполняется Подрядчиком в следующие сроки:
	2.1.1. 
	Начало выполнения Работы:
	"___"________201___г.

	2.1.2. 
	Окончание выполнения Работы: 
	"___"________201___г.


2.2. Промежуточные сроки выполнения Работы или ее этапов устанавливаются Генеральным подрядчиком и указываются в Графике производства работ (Приложение № 3 к Договору). 
2.3. Изменение сроков начала и окончания Работы или любых промежуточных сроков выполнения Работы,  осуществляется путем заключения дополнительного соглашения между Сторонами.
2.4. На момент подписания Договора даты окончания этапов работ, определенные Графиком производства работ и Договором, являются исходными для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ.
Раздел 3. Цена  и порядок расчетов по Договору
3. Стоимость подлежащей выполнению Работы по Договору является приблизительной, определена на момент заключения Договора и  составляет (…указывается сумма цифрами…) рублей РФ (…указывается сумма прописью…), (…указывается, входит НДС или нет в стоимость, применяемая ставка НДС, в случае необходимости  - размер НДС цифрами и прописью…). 
Окончательная Стоимость Работы определяется на основании Акта приемки Работ или совокупности всех Актов приемки Работ, составленных на основании согласованных Сторонами сметных расчетов (Приложение №2) с учетом поправочного коэффициента k=(…указывается k цифрами согласно ПДО…), но не может превысить стоимость Работы, указанную в п.3.1. настоящего Договора. 
3. Окончательная стоимость Работы определяется с учетом следующих требований:   
а)	стоимость Материалов и Оборудования, применяемых при выполнении работ указывается в Актах приемки Работ в соответствии документами, подтверждающими их фактическую стоимость, но не более стоимости Материалов и Оборудования, указанной в Приложении №2; 
б)	при применении базисно-индексного метода составления сметной документации - индексы пересчета сметной стоимости в текущие цены указанные в сметах (приложение №2), остаются неизменным на весь срок выполнения Работ;
в)      при применении ресурсного метода составления сметной документации - стоимость ресурсов указанных в сметах (приложении №2), остается неизменной на весь срок выполнения Работ;
д)	поправочный коэффициент, определенный по результатам Процедуры, остается неизменным  на весь срок выполнения Работ и применяется к каждой позиции актов приемки выполненных работ при их формировании, включая возникшие в процессе производства дополнительные работы.
3.4. После получения подписанного Генеральным подрядчиком Акта приемки Работ Подрядчик направляет Генеральному подрядчику счет и счет-фактуру на оплату выполненной Работы.
3.5. Превышение Подрядчиком объемов и стоимости работ по объекту, не подтвержденные соответствующим дополнительным соглашением Сторон, Генеральным подрядчиком принимаются, но не оплачиваются.
3.6. Оплата Работы производится Генеральным подрядчиком в следующем порядке:
- Подрядчику может быть выплачен авансовый платеж до 20% от стоимости Работы, указанной в п.3.1. настоящего Договора. Выплата авансового платежа производится Генеральным подрядчиком на основании счета, выставленного Подрядчиком, после предоставления графика производства работ (Приложение №3 к настоящему договору);
- оставшаяся стоимость выполненных работ с пропорциональным вычетом фактически перечисленного авансового платежа при условии подписания Акта приёмки выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ формы КС-3 не ранее 30 дней с даты выставления счёта и предоставления счет-фактуры.
В случае не предоставления счета-фактуры или предоставления счета-фактуры, не соответствующей требованиям действующего законодательства РФ, Генеральный подрядчик вправе отказаться от оплаты выполненных работ до момента предоставления счета-фактуры, соответствующей требованиям законодательства РФ, в этом случае Подрядчик не вправе требовать оплаты или применять любые штрафные санкции, вытекающие из Договора или законодательства РФ.
3.7. Фактическое удорожание Работ может быть учтено в актах КС-2 при условии выполнения пункта 3.3. настоящего Договора, а также отсутствия существенных нарушений по вине Подрядчика в части сроков выполнения Работ.
3.8. Стороны обязуются осуществлять расчеты по Договору в рублях Российской Федерации в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на банковские счета Сторон, реквизиты которых отражены в разделе 16 настоящего Договора, векселями, а также любым иным способом по соглашению Сторон.

Раздел 4. Права и обязанности Генерального подрядчика
4.1. Генеральный подрядчик обязан:
4.1.1. Принять и оплатить выполненную Работу в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
4.1.2. В 3-хдневный срок с момента заключения настоящего Договора выдать Подрядчику исходные данные для работы до начала проектирования. Перечень исходных данных указывается в Техническом задании на проектирование. 
4.1.3. Передать в 5-пятидневный срок с момента утверждения разработанной Подрядчиком проектно-сметной документации один экземпляр проектно-сметной документации на выполнение работ в электронном виде и/или на бумажном носителе в соответствии с предметом Договора;
4.1.4. В рамках своей компетенции, создать необходимые условия для выполнения Работы, обеспечить доступ подрядчика на Объект.
4.2. Генеральный подрядчик вправе:
4.2.1. При необходимости принимать участие вместе с Подрядчиком в согласовании проектно-сметной документации, разработанной по договору, с компетентными государственными органами и органами местного самоуправления, а также со всеми заинтересованными организациями.
4.2.2. В случае обнаружения отступлений Подрядчиком от условий договора или необходимости внесения изменений в проектно-сметную документацию давать Подрядчику обязательные для исполнения предписания с указанием сроков их выполнения.
4.2.3. В любое время, в период выполнения Работы проверять ход и качество ее выполнения Подрядчиком, в том числе путем запроса подтверждающих документов, в т.ч. запрашивать у Подрядчика отчет об использовании любых полученных от Генерального подрядчика денежных средств с приложением заверенных копий первичных документов. Иметь беспрепятственный доступ на Объект в любое время в течение всего периода выполнения Работ.
4.2.4. Вносить изменения в Реестр исполнительной документации без согласования с Подрядчиком.
4.2.5. Привлекать организации для выполнения функций строительного контроля (технического надзора) за ходом работ на объекте без согласования с Подрядчиком, либо самостоятельно осуществлять эти функции.
При этом представители строительного контроля обладают правом: запрашивать необходимую документацию, давать Подрядчику предписания обязательные для исполнения, в том числе, но не исключительно об устранении недостатков, допущенных при проведении работ, о приостановке хода работ, до особого распоряжения Генерального подрядчика и др.
4.2.6. Не принимать работы и/или конструкции, выполненные некачественно, с нарушениями требований технической документации и/или нормативных документов и/или предъявленные без надлежащего оформления соответствующими актами до их переделки или устранения дефектов. 
4.2.7. Давать Подрядчику обязательные для выполнения предписания о  переделке некачественно  выполненных работ; приостановке работ, выполняемых с нарушением требований  проекта и/или технических и/или  нормативных  документов; об устранении и исправлении дефектов; замене некачественных материалов, конструкций, изделий и оборудования с указанием сроков, устранения  недостатков.
4.2.8. Требовать замены применяемых при выполнении работ на Объекте материалов при их несоответствии требованиям проектно-сметной документации и/или требованиям нормативно-технической документации.
4.2.9. Назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков, а при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования, на усмотрение Генерального подрядчика, отказаться от настоящего Договора и/или устранить недостатки своими силами и/или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Подрядчика.  

Раздел 5. Права и обязанности Подрядчика
5.1. Подрядчик вправе:
5.1.1. Выйти к Генеральному подрядчику с предложением о внесении изменений в проект Объекта, с обязательным предоставлением соответствующих обоснований.
5.1.2. Требовать оплаты за выполненную Работу.
5.2. Подрядчик обязан:
5.2.1. Осуществить рассмотрение и проверку переданного Генеральным подрядчиком технического задания на проектирование и исходных данных на предмет возможности реализации проектных работ, определив, при необходимости, потребность в дополнительных исходных данных и уточнении отдельных позиций технического задания на проектирование. Перечень выявленных недостатков Подрядчик передает Генеральному подрядчику не позднее 5 дней с момента получения технического задания на проектирование с приложением исходных данных. В случае отсутствия или устранения замечаний, Подрядчик подписывает акт приемки технического задания на проектирование в работу произвольной формы.
5.2.2. Выполнить предусмотренные настоящим договором работы в строгом соответствии с Техническим заданием на проектирование и Графиком производства работ, а также действующими нормативными документами, регламентирующими технический уровень, качество, объем и комплектность Работы, в объеме и в сроки, предусмотренные Договором и сдать работу в состоянии, соответствующем условиям Договора и обеспечивающем нормальную эксплуатацию Объекта.
5.2.3. В срок не более 3 (трех) рабочих дней по требованию Генерального подрядчика представить письменный отчет о проделанной работе и/или сдать фактически выполненный объем Работ.
5.2.4. Вернуть по акту приема-передачи в течение 3 (трех) рабочих дней с момента приемки Генеральным подрядчиком выполненных работ по настоящему договору любую документацию, полученную от Генерального подрядчика в рамках исполнения настоящего Договора. 
5.2.5. По требованию Генерального подрядчика согласовать готовую техническую документацию и смету с компетентными государственными организациями, органами местного самоуправления, а также со всеми заинтересованными организациями.
5.2.6. Вносить по требованию согласующей и утверждающей инстанции необходимые изменения в установленные соответствующей инстанцией сроки без дополнительной оплаты, если их требования не противоречат Техническому заданию на проектирование. 
5.2.7. В 5-тидневный срок, а в отдельных случаях по договоренности, отвечать на вопросы, замечания и предложения Генерального подрядчика, подрядной, строительной и эксплуатирующей организации, касающиеся разработанной Подрядчиком документации.
5.2.8. По требованию Генерального подрядчика организовать сопровождение экспертизы проектно-сметной документации, устранять замечания, получить положительное заключение экспертизы проектной документации, разработанной в соответствии с настоящим Договором.
5.2.9. В составе разработки проектно-сметной документации выполнить работы по подготовке землеустроительной документации, что оговаривается Техническим заданием на проектирование к настоящему Договору.
5.2.10. Выполнять сопровождение документов по оформлению земельных участков, постановку на государственный кадастровый учет, что оговаривается Техническим заданием на проектирование к настоящему Договору.
5.2.11. Использовать сведения, представленные Подрядчику Генеральным подрядчиком строго по назначению.
5.2.12. Уведомить Дирекцию капитального строительства о готовности приступить к выполнению работ не менее, чем за 1 (одни) сутки до начала выполнения работ.
5.2.13. Согласовать с Генеральным подрядчиком в письменном виде субподрядную организацию, привлекаемую для выполнения отдельных видов работ, с предоставлением копии проекта договора субподряда не позднее, чем за  3 рабочих дня до момента заключения такого договора.
5.2.14. Отвечать за безопасное производство работ на объекте, для чего назначить лиц, ответственных за обеспечение охраны труда и техники безопасности. Обеспечить своих работников исправными средствами коллективной и индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью и контролировать их применение.
5.2.15. Получить разрешение на строительство в установленном законодательством РФ порядке и передать его Генеральному подрядчику до начала производства Работ на Объекте, а также (при необходимости) продлить срок действия указанного разрешения.
5.2.16. Ознакомиться до начала выполнения работ и выполнять на протяженности всего хода строительства требования внутренних нормативных документов службы технического надзора Генерального подрядчика.
5.2.17. До начала работ разработать и согласовать с Генеральным подрядчиком Проект производства работ на объекте.
5.2.18. За свой счёт проводить все необходимые согласования, обеспечивать присутствие (оплачивать вызов) в процессе выполнения работ городских служб (газ, связь, электросеть, МПП ВКХ, КТОСы, правообладатели земельных участков  и др.), без ведома которых производство работ запрещено, а также при необходимости (в соответствии с требованиями УГИБДД УВД) оплачивать разработку проекта и установку дорожных знаков при проведении работ на проезжей части дорог, оплачивает снос зеленых насаждений, если такая необходимость возникнет.
5.2.19. Выполнить Работу, качественно, в объеме и в сроки, предусмотренные Договором и сдать работу в состоянии, соответствующем условиям Договора и обеспечивающем нормальную эксплуатацию Объекта.
5.2.20. Подписать и вернуть в адрес Генерального подрядчика Договор, Техническое задание, График производства работ в течение 3 (трех) дней с момента получения настоящего Договора.
5.2.21. Ежемесячно в срок до 20 числа сдавать Генеральному подрядчику результат выполненных Подрядчиком Работ (либо их этапа) по акту выполненных работ по форме КС-2, и справку о стоимости работ и затрат  по форме КС-3.
5.2.22.  До сдачи Объекта Генеральному подрядчику нести ответственность за риск его случайного уничтожения и повреждения, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.
5.2.23.  В сроки, указанные Генеральным подрядчиком, или иные сроки согласованные Сторонами устранить за свой счет недостатки и дефекты выявленные:
- при осуществлении Заказчиком строительного контроля;
- при сдаче-приемке работ;
- в течение установленного настоящим договором гарантийного срока.
5.2.24.  В течение 3 (рабочих) дней по запросу Генерального подрядчика предоставлять отчет об использовании денежных средств, полученных от Генерального подрядчика, в том числе предоставлять все необходимые документы, подтверждающие понесенные расходы.
5.2.25. В случае возникновения дополнительных работ, не предусмотренных настоящим договором и/или работ, необходимость выполнения которых отсутствует, Подрядчик обязан известить Генерального подрядчика об этом, составить акт на изменение видов и объемов работ, содержащий детальную ведомость объемов и видов работ, результаты обмеров, обоснование условий влияющих на производство работ, полное наименование и количество материалов и оборудования (ГОСТ, ТУ и т.д.), а также согласовать указанный акт с Генеральным подрядчиком и Заказчиком.
5.2.26. На основании согласованного Сторонами акта на изменение видов и объемов работ, Подрядчик обязан направить Генеральному подрядчику смету, составленную в соответствии с параметрами ценообразования, в которых сформирована основная сметная документация по договору (сметно-нормативная база, расценки, индексы, ресурсы и т.д.). Сметная документация предоставляется в 2 (двух) экземплярах на бумажном и 1 (один) экземпляр на электронном носителе (в формате сметной программы «Гранд-смета» и в формате Excel).
5.2.27. В случае использования при производстве Работ энергоресурсов (водоснабжение, водоотведение, энергоснабжение и т.п.),  возмещать расходы Генерального подрядчика на приобретение указанных ресурсов и  производить оплату по счетам, выставляемым Генеральным подрядчиком.
5.2.28. За оборудование и имущество переданное, по установленной форме, Генеральным подрядчиком для выполнения работ Подрядчику, последний несет полную материальную ответственность и обязуется не использовать его в других целях, кроме как для выполнения работ в соответствии с настоящим Договором и Приложениями к нему.
5.2.29.  Обеспечить по запросу Генерального подрядчика место проведения работ средствами видеонаблюдения на весь период проведения работ, с возможностью доступа к данной системе посредством сети Internet (количество камер не более 4, в местах указанных Генеральным подрядчиком). По своему усмотрению Генеральный подрядчик вправе установить средства видеонаблюдения на Объекте силами третьих лиц, с отнесением таких расходов на Подрядчика.
5.2.30.  Обеспечить по запросу Генерального подрядчика доставку участников комиссии по приёмке объекта в эксплуатацию, промежуточных приёмок и испытаний, а также для освидетельствования скрытых работ из офиса Генерального подрядчика (в регионе проведения работ) или Заказчика к месту работы комиссии.
5.2.31.  Предоставлять по адресу info@rcs-e.ru еженедельный подробный фотоотчёт текущего состояния объекта. Объекты и количество снимков должны быть согласованы с представителем Генерального подрядчика с указанием наименования объекта, номера договора и контактных данных исполнителя работ.

Раздел 6. Переход исключительных (неисключительных) прав
6.1.  Право собственности на разработанную ПСД переходит от Подрядчика к Генеральному подрядчику после подписания Сторонами Акта приемки работ.
6.2. С момента подписания Акта приемки работ, Подрядчик передает Генеральному подрядчику исключительные (неисключительные) права на использование Проектно-сметной документации, разработанной им по настоящему Договору.
6.3. Подрядчик заверяет Генерального подрядчика, что все возможные произведения, входящие в документацию, разработанную по настоящему договору, созданы в рамках выполнения служебных обязанностей или служебного задания лицами (авторами), которые состоят в трудовых отношениях с Подрядчиком и в силу имеющихся с ними трудовых договоров не могут предъявлять каких-либо претензий и исков, вытекающих из исключительных (неисключительных) прав на использование произведений.
6.4. В случае предъявления к Генеральному подрядчику третьими лицами претензий и исков, возникающих из авторских имущественных прав на произведения, входящие в Результат работы, разработанный по настоящему Договору, Подрядчик обязуется солидарно с Генеральным подрядчиком выступать в рамках любой возможной судебной или административной процедуры против таких требований, а в случае неблагоприятного для Генерального подрядчика решения какого-либо юрисдикционного органа принять на себя возмещение причиненных Генеральному подрядчику убытков.
 
Раздел 7. Обеспечение материалами
7.1. 	Работы по настоящему договору могут быть выполнены как из материалов, оборудования Подрядчика, так и из материалов и оборудования, предоставленных Генеральным подрядчиком.
	Материалы передаются Подрядчику Генеральным подрядчиком по Акту (форма №М-15) и/или продаются по товарной накладной, в которых указываются реквизиты настоящего договора, номенклатура, количество и стоимость переданных/проданных материалов.
	При этом все используемые в ходе выполнения Работ материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. После окончания выполнения Работ указанные документы передаются Генеральному подрядчику.
7.2. Предоставленные Генеральным подрядчиком материалы Подрядчик обязан использовать в соответствии с установленными нормами, и после окончания работ представить Генеральному подрядчику отчет о расходовании полученных материалов по форме М-29.
7.3. Если после выполнения работ по Договору имеется неизрасходованный остаток переданных Генеральным подрядчиком материалов, Подрядчик обязан возвратить данный остаток Генеральному подрядчику  в течение 5 (пяти) рабочих дней после окончания выполнения работ или с согласия Генерального подрядчика уменьшить стоимость Работы на стоимость оставшегося у Подрядчика неиспользованного материала.
7.4. Подрядчик ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет Акт сверки по остаткам давальческих материалов.
7.5. Если при выполнении работ выполняется демонтаж оборудования и материалов, то демонтированные оборудование и материалы должны быть переданы Генеральному подрядчику на склад по его указанию в течение 5 (пяти) рабочих дней  после окончания демонтажа. 
7.6. Подрядчик получает материалы от Генерального подрядчика только после получения представителем Генерального подрядчика оригинала доверенности или её факсимильной копии, оформленной Подрядчиком по форме №М-2. В доверенности обязательно указывается номер договора подряда и должность материально-ответственного лица.  Оригинал доверенности должен быть направлен Подрядчиком Генеральному подрядчику экспресс почтой или передан нарочным в течение двух рабочих дней, с момента направления её копии посредством факсимильной связи.
7.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, переданных Генеральным подрядчиком до окончательной сдачи-приемки работ несет Подрядчик.

Раздел 8. Обязанности и ответственность Подрядчика 
в области промышленной безопасности и охраны труда
8.1. В ходе выполнения работ по настоящему Договору Подрядчик обязуется: 
8.1.1. соблюдать нормы действующего законодательства Российской Федерации, включая законодательство об охране труда, о недрах, об охране окружающей среды, о промышленной и пожарной безопасности, о природных и минеральных ресурсах, иные законы и нормативные акты, действующие на территории выполнения работ;
8.1.2. осуществлять допуск на строительную площадку и необходимые инструктажи работникам субподрядных организаций и Генерального подрядчика:
8.1.3. обеспечить выполнение необходимых мероприятий по промышленной безопасности, охране труда, охране окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, по пожарной безопасности объекта, на котором выполняются работы;
8.1.4. соблюдать требования внутренних нормативных документов Заказчика и Генерального подрядчика;
8.1.5. в течение 24 часов с момента обнаружения представлять Генеральному подрядчику сведения о несчастных случаях на производстве (со смертельным исходом, с временной или стойкой утратой трудоспособности, с необходимостью перевода на другую работу, с оказанием первой и/или медицинской помощи), авариях и иных происшествиях;
8.1.6. организовывать расследование чрезвычайных ситуаций, инцидентов, аварий и несчастных случаев в соответствии с требованиями государственных нормативно-технических и правовых актов, а также требованиями Генерального подрядчика. Расследование причин аварий, инцидентов и несчастных случаев осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством и внутренними требованиями Генерального подрядчика, комиссией  с обязательным участием представителей Заказчика, Генерального подрядчика, Подрядчика и привлекаемых Генеральным подрядчиком третьих лиц (если необходимо), а также представителей уполномоченных государственных органов, в случаях предусмотренных действующим законодательством. Отказ от участия в комиссии по расследованию не допускается;
8.2. До начала работ разработать и согласовать с Генеральным подрядчиком Проект производства работ на объекте.
8.3. Все поставляемые  Подрядчиком для проведения работ материалы, инструменты, техника  и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Инструменты должны быть поверены.
8.4. Подрядчик обеспечивает соответствие используемых им при проведении Работ материалов, инструментов, техники и оборудования Технической документации, инструкциям поставщика и производителя оборудования, государственным стандартам.
8.5. Подрядчик не позднее трех рабочих дней с даты заключения настоящего Договора подписывает с организацией – владельцем строительной площадки и иными подрядными организациями, выполняющими работы на месте монтажа, «Акт разграничения границ ответственности при проведении работ» или «Акт допуск», а также «График совмещенных работ».
8.5. Вопросы разграничения ответственности по рабочей площади, а также потребности в электроснабжении, телефонной связи, интернете, водоснабжении и водоотведении, подъездных дорог, хранения материалов, машин, оборудования и инструментов на рабочей площади на время производства работ Подрядчик урегулирует с владельцем строительной площадки и иными подрядчиками самостоятельно. При этом Генеральный подрядчик окажет содействие Подрядчику в разрешении данных вопросов.
8.7. При наличии вины Подрядчика за пожары, аварии, инциденты и несчастные случаи с работниками Генерального подрядчика и Заказчика, произошедшие в процессе работы, последний обязуется возместить Генеральному подрядчику и Заказчику причиненные убытки.
8.9. Генеральный подрядчик не несет ответственности за травмы, увечья или смерть любого работника Подрядчика или третьего лица, привлеченного Подрядчиком, в случае установленного расследованием факта нарушения ими требования правил охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, промышленной санитарии.
8.10. В случае если Подрядчик не в состоянии обеспечить выполнение всех внутренних требований Заказчика и Генерального подрядчика по промышленной безопасности и охране труда, им должен быть разработан «План по промышленной безопасности и охране труда». План должен включать в себя мероприятия по приведению деятельности Подрядчика в соответствие требованиям Генерального подрядчика и Заказчика. «План по охране труда и технике безопасности» должен быть согласован со Службой по охране труда и технике безопасности Заказчика и утвержден уполномоченными представителями Генерального подрядчика и Заказчика.

Раздел 9. Порядок выполнения и приемки выполненных работ
9.1. Порядок выполнения Работы:
9.1.1. Подрядчик приступает к разработке проектно-сметной документации с момента получения Технического задания на проектирование.
9.1.2. Подрядчик приступает к выполнению Работы с момента передачи ему от Генерального подрядчика площадки в работу. Передача площадки в Работу оформляется Актом передачи площадки в работу.
9.1.3. Подрядчик при выполнении Работы:
1) обеспечивает выполнение на Объекте необходимых мероприятий по соблюдению требований охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности, промсанитарии, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, установку временного освещения;
2) проводит, в случае необходимости, подготовку разрешительной документации, необходимой для производства Работ и/или отведения земельного участка в соответствии с действующим законодательством РФ.
3) обеспечивает, в случае необходимости, согласование с органами государственного надзора порядка ведения работ и его соблюдение на Объекте;
4) обеспечивает за свой счет получение разрешения на производство земляных работ путем согласования с любыми заинтересованными третьими лицами и несёт ответственность за несоблюдение сроков разрытий и восстановления благоустройства;
5) возводит собственными силами и за счет собственных средств все временные сооружения, необходимые для выполнения Работы;
6) осуществляет за свой счет содержание и уборку Объекта и прилегающей непосредственно к нему территории в период проведения Работы и по ее окончании;
7) осуществляет за свой счет и своими силами сдачу металлолома, при его наличии, Генеральному подрядчику на склад по его указанию;
8) обеспечивает охрану Объекта и материалов, изделий, конструкций, оборудования до полного завершения Работы (включая период времени, в течение которого Подрядчик будет устранять выявленные в ходе приемки недостатки, демонтировать временные сооружения, а также вывозить технику и оборудование, находящуюся на Объекте);
9) обеспечивает наличие и передачу Генеральному подрядчику, всех документов, подтверждающих качество материалов, оборудования и техники, применяемых в Работе и/или устанавливаемых (монтируемых) на Объекте;
10) обеспечивает соблюдение требования «Правил пропускного и внутриобъектового режима» Генерального подрядчика при выполнении работ на Объекте. Допуск на объекты осуществлять по документам, удостоверяющим личность.
9.1.4. Подрядчик с момента начала Работ на Объекте и до их завершения ведет: 
- общий журнал работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства (форма РД-11-05-2007);
- журналы учета выполненных работ (форма КС-ба);
- специальные журналы, согласованные с Ростехнадзором до начала Работ;
- журнал входного контроля;
- журналы лабораторного контроля материалов и конструкций.
- журнал авторского надзора.
9.1.5. Подрядчик обязан немедленно, в письменном виде, известить Генерального подрядчика и, до получения от него указаний, приостановить работы при обнаружении:
1) угрозы аварии или создания угрозы жизни, здоровью и/или безопасности граждан.
2) возможных неблагоприятных для Генерального подрядчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
3) недостатков технической и/или проектной документации, Оборудования, которые сделают невозможным или затруднят использование Объекта по его назначению.
4) иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.
Подрядчик, не предупредивший Генерального подрядчика об указанных обстоятельствах, не вправе при предъявлении к нему соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.
9.1.6. В случае возникновения непредвиденных видов и объемов работ, не предусмотренных Договором, Подрядчик совместно с Генеральным подрядчиком оформляет акт на дополнительные работы. Согласие Генерального подрядчика на выполнение дополнительных, непредвиденных работ оформляется  дополнительным соглашением к Договору, которым определяется объем, сроки и цена дополнительных работ. Приемка и оплата дополнительных работ осуществляется в соответствии с Договором.
9.1.7. Индивидуальные испытания смонтированного оборудования проводятся в присутствии представителя Генерального подрядчика с соответствующей записью в Журнале производства работ.
9.1.8. Подрядчик проводит геодезические работы и геодезический контроль в процессе строительства и обеспечивает точности геометрических параметров Объекта при выполнении Работы, правильную и надлежащую разметку Объекта по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров и соосности.
9.2. Порядок приемки Работы:
9.2.1. В течение 5 (пяти) календарных дней после завершения Работ по разработке проектно-сметной документации Подрядчик передает Генеральному подрядчику результат выполненной работы (разработанную проектно-сметную документацию в 4  (четырех) экземплярах на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр в электронном виде: в формате (word, excel, графическая часть в программе autocad, сметная документация и акты выполненных работ в формате ХML  программного комплекса Гранд-Смета) по акту приемки выполненных работ. 
              Сдача - приемка результата выполненной Подрядчиком Работы осуществляется по каждому Объекту по окончании всего объема работ, указанного в Техническом задании на проектирование. В случае, если работы выполнены с нарушениями, либо не соответствуют Техническому заданию на проектирование, Генеральный подрядчик вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков в разумный срок или отказаться от исполнения настоящего Договора (в соответствии с п.9.2.10. Договора).
9.2.2. Генеральный подрядчик обязан после получения Подрядчиком положительного заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации подписать акт приемки выполненных работ либо подготовить и направить в адрес Подрядчика письменный мотивированный отказ от подписания акта. 
9.2.3. В случае отказа Генерального подрядчика от приемки Работ по разработке проектно-сметной документации и наличия письменного мотивированного отказа, предусмотренного п.9.2.2. настоящего Договора, Сторонами в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Подрядчиком мотивированного отказа составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
9.2.4. Если в процессе выполнения работ выясняется невозможность или нецелесообразность ее дальнейшего проведения, Подрядчик обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Генерального подрядчика в течение 1 (одного) календарных дней после приостановления работы, способом, который бы исключал возможность неполучения данного уведомления.
9.2.5. В случае возникновения ситуации, указанной в п.9.2.4. Договора, Стороны обязаны в течение 10 (десяти) календарных дней рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения работ.
9.2.6. Приемка выполненных строительно-монтажных и пусконаладочных Работ осуществляется по окончании выполнения Работы (либо их этапа). Под этапом для целей настоящего Договора понимается объем работ, который в соответствии с Графиком производства работ должен быть выполнен в течение отчетного периода и принят с оформлением актов выполненных работ (формы КС-2) и соответствующим пакетом исполнительной документации.
9.2.7. Подрядчик уведомляет Генерального подрядчика о готовности к сдаче Работы (либо ее этапа) в письменном виде не позднее, чем за 3 (три) календарных дня до момента готовности Работы (либо ее этапа).
9.2.8. Приемка Генеральным подрядчиком результата выполненных Подрядчиком работ (либо их этапа) осуществляется после получения уведомления, предусмотренного п. 9.2.7. Договора.
9.2.9. Работы (либо ее этап), указанные в п.1.3. считаются выполненными с момента подписания Акта приемки работ, оформленного по форме КС–2 и справки о стоимости работ, оформленной по форме КС–3 и предоставления  исполнительной документации. Акт приемки работ по форме КС-2 составляется с включением стоимости материалов Подрядчика, приобретенных самостоятельно или приобретенных у Генерального подрядчика, а также с указанием стоимости давальческих материалов поставки  Генерального подрядчика в случае использования их для обеспечения данных работ в отчетном месяце, на основании "отчета о расходе давальческих материалов поставки Генерального подрядчика"
9.2.10. Генеральный подрядчик вправе отказать в приемке выполненных работ в следующих случаях:
- если результат Работы по настоящему договору не принят Заказчиком;
- отсутствия исполнительной документации;
- в случае обнаружения недостатков (дефектов) в Работе;
- в иных случаях с указанием мотивов такого отказа. 
9.2.11. Приемка Скрытых работ осуществляется только при условии освидетельствования данных работ Генеральным подрядчиком с привлечением представителей контролирующих органов, участвующих в процессе строительства. Подрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет представителя Генерального подрядчика о необходимости проведения освидетельствования выполненных Скрытых работ, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний и лабораторных исследований, но не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до начала проведения этого освидетельствования. 
Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после освидетельствования Генеральным подрядчиком и представителями контролирующих органов, участвующих в процессе строительства Скрытых работ, и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Генеральным подрядчиком, то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть Скрытых работ, не прошедших приемку, согласно указанию Генерального подрядчика, а затем - восстановить ее.
Готовность освидетельствованных Скрытых работ, конструкций, и систем подтверждается подписанием Сторонами отдельных актов приёмки Скрытых работ по форме, предусмотренной СНИП 3.01.01-85 (или РД-11-02-2006 в зависимости от установленных требований), актов гидравлического испытания (включая испытания на герметичность и давление).
9.2.12. Генеральный подрядчик при приемке Работы вправе требовать проведения Подрядчиком дополнительных проверок, испытаний, анализов, съемок и замеров без изменения стоимости Договора.
9.2.13. В случае если Генеральным подрядчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, Подрядчик обязан своими силами и без увеличения стоимости в согласованный Сторонами срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. При невыполнении Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных настоящим пунктом, Генеральный подрядчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь для этого другую организацию за счет Подрядчика.
9.2.14. Подрядчик не позднее, чем за 3 (три) календарных дня до момента готовности к сдаче последнего этапа Работы составляет, подписывает и направляет Генеральному подрядчику акт приемки Работ, оформленный по форме КС-2, справку о стоимости работ, оформленную по форме КС-3, в 2 (двух) экземплярах на бумажном и 1 (один) экземпляр на электронном носителе (в формате сметной программы «Гранд-смета» и в формате Excel), отчет о расходе давальческих материалов поставки Генерального подрядчика (принятых по акту ф.№ КС-2), , исполнительную документацию и разработанную за свой счет  исполнительную геодезическую съемку Объекта в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе и 1 (один) на электронном носителе, а также подписанный уполномоченным лицом Генерального подрядчика Акт приемки-сдачи металлолома, образовавшегося в процессе исполнения Договора или документа, подтверждающего отсутствие металлолома. 
Одновременно с предоставлением последнего акта приемки выполненных работ по форме КС-2 Подрядчик передает Генеральному подрядчику Акт приёмки результатов работ по форме КС-11 (КС-14). 
Подрядчик вместе с Актом приемки работ направляет Генеральному подрядчику всю документацию, переданную Генеральным подрядчиком Подрядчику, и предоставляет письменные гарантии отсутствия копий, дубликатов данной документации у третьих лиц.
9.2.15.  После поступления от Подрядчика документов, предусмотренных пунктом 9.2.9. Договора Генеральный подрядчик проверяет правильность, достоверность и полноту указанных документов. В случае выявления несоответствий,  не комплектности или иных недостатков Генеральный подрядчик направляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания (принятия) указанных документов. 
9.2.16. В случае отсутствия замечаний к документам, указанным в пункте 9.2.9. Договора Генеральный подрядчик, в течение 3 (трех) рабочих дней подписывает Акт приемки результатов Работ по форме КС-11 (КС-14) и направляет его Подрядчику (по требованию Заказчика).
9.2.17. Результат работы считается принятым Генеральным подрядчиком с момента подписания Акта приемки Работ по форме КС-11. 
9.3. Приемка  выполненных Работ осуществляется Генеральным подрядчиком в порядке, установленном в соответствии с действующими законодательством и настоящим договором.

Раздел 10. Гарантии качества Работы
10.1. Гарантии качества распространяются на отдельные конструктивные элементы и на Работу в целом, выполненные Подрядчиком по Договору.
10.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта устанавливается на 5 (пять) лет с даты подписания Сторонами Акта приемки  Работ. В случае если в период действия гарантийного срока законом или иным правовым актом будет установлен более длительный срок по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным настоящим пунктом, гарантийный срок считается продленным на соответствующий период без заключения какого-либо дополнительного соглашения.
10.3. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Генеральным подрядчиком сроки, но не более чем за 40 (сорок) календарных дней. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня получения письменного извещения Генерального подрядчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается, соответственно, на период устранения дефектов.
10.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и/или не направлении своего представителя для составления этого акта свыше 2 (двух) рабочих дней после истечения срока, установленного п. 10.3. настоящего Договора Генеральный подрядчик составляет односторонний акт.
10.5. В случае, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от Договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в Договоре использования, Генеральный подрядчик вправе потребовать от Подрядчика по своему усмотрению соразмерного уменьшения установленной за Работу цены; безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; возмещения своих расходов на устранение недостатков.

Раздел 11. Ответственность Сторон
11.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с Договором и действующим законодательством Российской Федерации.
11.2. Генеральный подрядчик уплачивает Подрядчику:
а) за задержку оплаты Работы - пеню 0,1% (одной десятой процента) ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ, за каждый рабочий день просрочки, начиная с 5 (пятого) рабочего дня после истечения срока, установленного п. 3.7. Договора.
11.3. Подрядчик при нарушении Договорных обязательств уплачивает Генеральному подрядчику:
1) за задержку начала Работ, указанных в пункте 1.1. Договора, с нарушением установленных пунктом 2.1. Договора сроков, пени в размере 0,1% (одной десятой процента) от стоимости Работ, указанной в п. 3.1. Договора за каждый календарный день просрочки;
2) за нарушение любых промежуточных сроков, установленных Приложением № 3 к Договору Подрядчик, уплачивает штраф в размере 0,1% (одной десятой процента) от стоимости Работ за каждый календарный день просрочки;
3) за нарушения промышленной, пожарной и экологической безопасности, охраны труда, гражданской обороны и антитеррористической защищенности, зафиксированные в Журнале производства работ или акте проверки, проведенной Генеральным подрядчиком, Подрядчик уплачивает Генеральному подрядчику штраф в размере 0,1% (одной десятой процента) от стоимости Работ, указанной в п. 3.1. Договора за каждый выявленный факт нарушения;
4) за нарушение сроков, исполнения требований, изложенных в предписании – в размере 5 000,00 рублей за каждый случай;
5) за неявку представителя Подрядчика на Объект для составления акта (осмотра, освидетельствования скрытых работ, обнаружения недостатков) и т.д. – неустойку в размере 5 000, 00 рублей за каждый случай;
6) за привлечение к работам субподрядных организаций, не согласованных с Генеральным подрядчиком – штраф в размере 10 000, 00 рублей за каждый случай
7) за нарушение срока окончания работ, установленных п. 2.1. Договора – неустойку в размере 0,5% (пять десятых процента) от стоимости Работ, указанной в п. 3.1. Договора, за каждый день просрочки.
11.4. Штрафные санкции по п.11.3. Договора начисляются со дня, следующего за днем, в который обязательство должно быть исполнено.
11.5. Штрафные санкции, предусмотренные п. 11.3. Договора, не могут в своей совокупности превышать 100% (сто процентов) от Договорной стоимости, предусмотренной п. 3.1. Договора. 
Условие, указанное в настоящем пункте, не распространяется на любые убытки Генерального подрядчика, связанные с выплатой Генеральным подрядчиком сумм по судебным актам, претензиям третьих лиц и по иным основаниям, которые возмещаются Подрядчиком в полном объеме, при наличии вины Подрядчика.
11.6. Штрафные санкции уплачиваются Подрядчиком посредством перечисления взыскиваемых сумм на счет Генерального подрядчика с представлением Генеральному подрядчику копии платежного поручения об уплате штрафных санкций в 10-тидневный срок с момента получения претензии Генерального подрядчика.
11.7. В случае неуплаты указанной в претензии Генерального подрядчика суммы неустойки (штрафа, пени) в установленный Генеральным подрядчиком срок, Генеральный подрядчик вправе зачесть неустойку, начисленную в размере, предусмотренном п.9.3. настоящего договора, в счет сумм платежей, подлежащих уплате Подрядчику по Договору.   В этом случае Генеральный подрядчик направляет Подрядчику уведомление о зачете, в котором указывается, что зачет требований производится в порядке ст.410 ГК РФ, а также указываются суммы и периоды возникновения обязательств, периоды просрочки.
В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, а также в случае простоя по вине Подрядчика, возможные расходы Генерального подрядчика по охране, электроснабжению, теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению оплачиваются за счет Подрядчика, путем удержания данных затрат из подлежащих оплате сумм, в том числе по другим договорам, заключенным между Подрядчиком и Генеральным подрядчиком с предъявлением соответствующего письменного требования и документов, подтверждающих понесенные Генеральным подрядчиком расходы.
11.8. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая все иные обязательства, предусмотренные данным Договором, в том числе денежные, обязана уплатить другой Стороне неустойку и/или проценты, предусмотренные ст. 395-396 Гражданского кодекса РФ, на основании соответствующего требования, предъявленного в письменной форме с соблюдением требований настоящего Договора.
11.9. Подрядчик обязан возместить в полном объеме ущерб и убытки, причиненные любым третьим лицам в ходе исполнения Договора, в том числе, но не исключительно, причиненных в результате производства Работ, движения техники на Участке, разрушения плодородного слоя в местах складирования материалов, подъездов автотранспорта и иных случаях, а равно возместить любые административные и иные штрафы и санкции, сумму по судебным актам, претензиям третьих лиц и по иным основаниям, предъявленные Генеральному подрядчику в связи с исполнением настоящего Договора при наличии виновных действий или бездействия Подрядчика. 
11.10. Оплата неустоек в любом виде и возмещение убытков не освобождает Стороны от выполнения обязательств по настоящему Договору.
11.11. Прекращение действия Договора не влечет прекращения ответственности Сторон за его нарушение, если иное не предусмотрено соглашением Сторон.

Раздел 12. Действие Договора и основания и порядок прекращения его действия
12.1. Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его подписания.
12.2. Договор действует до полного исполнения Сторонами обязательств, принятых на себя по настоящему Договору.
12.3. Стороны вправе расторгнуть договор по соглашению сторон. Сторона, намеренная расторгнуть Договор направляет другой стороне уведомление о намерении расторжения договора, любым способом, подтверждающим получение данного уведомления, с приложением проекта соглашения о расторжении Договора. Договор считается расторгнутым с момента подписания соглашения о расторжении Договора. 
12.4.  Генеральный подрядчик может расторгнуть договор в одностороннем порядке в следующих случаях: 
- Подрядчик 2 (два) и более раза нарушил требования по качеству выполнения работ, подтвержденных соответствующими документами
-  Подрядчик 2 (два) и более раза нарушил сроки выполнения работ (этапов Работ), установленные Графиком производства работ;
-  Подрядчик не приступает к исполнению работ в срок, установленный Договором и Графиком производства работ (Приложение №3).
Генеральный подрядчик расторгает Договор путем направления соответствующего уведомления Подрядчику. Уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке должно быть отправлено любым способом, подтверждающим получение данного уведомления.
 Если иное не установлено уведомлением о расторжении договора в одностороннем порядке, выполнение Работ и исполнение иных обязательств по Договору прекращается с момента получения Подрядчиком указанного уведомления.
Раздел 13. Конфиденциальность
13.1. Любая производственная, финансово-экономическая и иная информация, полученная каждой Стороной от другой Стороны в связи с Договором, в том числе в связи с его заключением и исполнением, считается информацией, составляющей коммерческую тайну (далее по тексту – «Информация»), за исключением информации к которой есть свободный доступ на законном основании.
13.2. Сторона, получившая Информацию, обязуется использовать ее как конфиденциальную и не предоставлять ее прямо или косвенно другим лицам для каких бы то ни было целей, а также не использовать и не копировать такую Информацию кроме как для целей исполнения Договора. 
13.3. Сторона, получившая Информацию, обязана предпринимать все разумно необходимые и доступные для нее действия, направленные на соблюдение режима коммерческой тайны.
13.4. По требованию уполномоченных законодательством Российской Федерации органов государственной власти или органов местного самоуправления, а также их должностных лиц Сторона, получившая данное требование, имеет право предоставлять Информацию, полученную в связи с Договором, без получения предварительного согласия другой Стороны. При этом Сторона, предоставляющая указанным органам или лицам Информацию, обязана:
- незамедлительно уведомить другую Сторону о получении такого требования,
- предоставить указанным органам или лицам минимально необходимый/требуемый объем Информации,
- принять меры к сохранению режима коммерческой тайны указанными органами или лицами, которым такая Информация предоставлена, в том числе взять у уполномоченного представителя указанного органа или указанного лица письменное подтверждение того, что ему известно о конфиденциальном характере передаваемой Информации.
13.5. Информация может предоставляться тем из работников и иных лиц Сторон, для кого существует необходимость ознакомления с данной Информацией для целей исполнения Договора, при условии, что Стороной с таким лицом заключено соглашение о неразглашении указанной Информации.
13.6. Сторона, предоставившая другой Стороне в связи с Договором свою Информацию, вправе в любое время, в том числе до истечения срока действия Договора, разглашать эту Информацию третьим лицам, а также в одностороннем порядке прекращать охрану ее конфиденциальности.
13.7. В случае прекращения Стороной охраны Информации Сторона, прекратившая охрану ее конфиденциальности, обязана уведомить о таком факте другую Сторону в течение 5 (пяти) календарных дней.
13.8. В случае разглашения Информации Сторона, допустившая ее разглашение, обязана немедленно уведомить о таком факте другую Сторону в течение 1 (одного) рабочего дня со дня разглашения Информации.
13.9. Стороны признают, что несанкционированное раскрытие или использование Информации, ставшей известной Сторонам в связи с Договором, одной из Сторон может нанести существенный ущерб другой Стороне как имущественный (убытки), так и неимущественный (деловая репутация Стороны).
13.10. В случае реорганизации одной из Сторон условия охраны конфиденциальности Информации определяются ее правопреемниками.
13.11. Сторона, не обеспечившая охрану конфиденциальной Информации, переданной по Договору, обязана возместить другой Стороне все возникшие в результате этого убытки в части непокрытой штрафом.
За каждый факт нарушения режима конфиденциальности Информации Сторона, допустившая такое нарушение, уплачивает штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей.

Раздел 14. Заключительные положения
14.1. Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, в том числе по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры Договора являются одним Договором и с прекращением действия Договора утрачивают силу все его экземпляры. 14.2.  Любой спор, разногласие, требование или претензия, возникающие из настоящего Договора либо его нарушения, прекращения или недействительности, в случае недостижения согласия по ним в претензионном порядке, подлежат передаче на рассмотрение в арбитражный суд Воронежской области.
14.3. Стороны установили, что контактными лицами, связанными с исполнением настоящего Договора являются:
[bookmark: ТекстовоеПоле61][bookmark: ТекстовоеПоле62][bookmark: ТекстовоеПоле63][bookmark: ТекстовоеПоле64]14.3.1.  Со Стороны Генерального подрядчика: (…указывается Ф.И.О. полностью…), тел.: (…указывается номер с кодом города…), факс: (…указывается номер с кодом города…), электронная почта: (…указывается адрес…).
[bookmark: ТекстовоеПоле65][bookmark: ТекстовоеПоле66][bookmark: ТекстовоеПоле67][bookmark: ТекстовоеПоле68]14.3.2. Со Стороны Подрядчика: (…указывается Ф.И.О. полностью…), тел.: (…указывается номер с кодом города…), факс: (…указывается номер с кодом города…), электронная почта: (…указывается адрес…).
14.4. Каждая из Сторон несет ответственность перед другой Стороной за достоверность и полноту реквизитов, указанных в разделе 16 настоящего Договора.
14.6. Все изменения и/или дополнения к Договору будут считаться имеющими силу, если они совершены в письменной форме в виде одного документа и подписаны Сторонами, за исключением случаев, когда в соответствии с Договором и правом Российской Федерации изменение и/или дополнение Договора возможно в одностороннем порядке одной из Сторон.
14.5. Все приложения и дополнительные соглашения к Договору подписываются Сторонами и являются его неотъемлемой частью. Неотъемлемой частью настоящего Договора, помимо указанных в настоящем Договоре Приложений, будут также являться любые другие документы, подписанные Сторонами (уполномоченными представителями Сторон), которые будут обозначены как Приложения к настоящему Договору.
14.6. Стороны договорились, что реквизиты, указанные в разделе 16 и п. 14.3. настоящего договора, являются обязательными, а номер телефона, факса и электронная почта – контактными данными, с помощью которых Стороны обмениваются информацией и документами в рамках настоящего договора. Настоящий договор, приложения к нему, дополнительные соглашения, акты и другие документы, переданные по указанным факсам и/или электронной почте, имеют полную юридическую силу до обмена Сторонами оригиналами указанных документов. Уведомления, заявки, претензии и подобного рода письма, переданные Сторонами по указанным факсам и/или электронной почте, считаются надлежаще отправленными Стороной-отправителем и надлежаще полученными Стороной-получателем без необходимости обмена оригиналами и подтверждения их отправления и получения, а также являются доказательствами, имеющими полную юридическую силу при разрешении Сторонами возможного спора в досудебном порядке или в суде любой инстанции.
14.7. Договор и приложения к настоящему договору, могут быть подписаны от имени Сторон с использованием факсимиле. При этом факсимильная подпись будет иметь такую же силу, что и подлинная подпись уполномоченного лица.
	По требованию  Стороны  или  иных уполномоченных лиц документ, подписанный  с  использованием  факсимиле,  подлежит  замене  на  документ, подписанный собственной подписью, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления письменного требования Стороны.
14.8. Все указанные в настоящем Договоре Приложения и акты являются его неотъемлемой частью, при этом, в случае несоответствия содержания приложений условиям договора, Стороны договорились руководствоваться условиями настоящего Договора.
14.9. Предоставление не надлежаще оформленных документов приравнивается к их непредставлению.
14.10. По настоящему Договору, а также по дополнительным соглашениям к настоящему Договору, не рассчитываются и не уплачиваются проценты на величину суммы долга за период пользования денежными средствами, предусмотренные статьей 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.
14.11. Подрядчик не вправе уступать и/или передавать любое из своих прав или обязательств по настоящему Договору и дополнительным соглашениям к нему третьим лицам без предварительного письменного согласия Генерального подрядчика.
14.12. Подрядчик не вправе уступать и/или передавать любое из своих прав или обязательств по настоящему Договору и дополнительным соглашениям к нему третьим лицам без предварительного письменного согласия Генерального подрядчика.
14.13. В случае необходимости, а также при изменении существенных условий настоящего Договора, расторжении настоящего Договора, невыполнении обязательств одной из Сторон, при возникновении споров произвести сверку взаимных расчетов по требованию одной из Сторон. Акт сверки в двух экземплярах рассматривается, подписывается и возвращается Стороной другой Стороне – инициатору сверки в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его получения.
14.14. Каждая из Сторон заключила Договор, основываясь на достоверности, актуальности и полноте следующих сведений, сообщенных ей перед его заключением представителем другой Стороны, подписывающим Договор:
14.14.1. Другая Сторона является действующим юридическим лицом, в отношении нее не принято решение о ее ликвидации или о признании ее несостоятельной (банкротом);
14.14.2. Представитель другой Стороны, подписывающий Договор, имеет все полномочия, необходимые для заключения им Договора от ее имени.
14.14.3. Получены все необходимые разрешения, одобрения и согласования органов и должностных лиц другой Стороны и ее вышестоящих организаций (в том числе ее основных обществ), требующиеся для заключения и исполнения ею Договора.
14.14.4. Не существует никаких других зависящих от другой Стороны препятствий для заключения и исполнения ею Договора.

15. Перечень документов, являющихся неотъемлемыми приложениями к настоящему Договору
15.1. Приложение № 1 – Техническое задание.
15.2. Приложение № 2 – Локальный сметный расчет/калькуляция. 
15.3. Приложение № 3 – График производства Работ по Договору.
 
16. Реквизиты, печати и подписи уполномоченных лиц Сторон
	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:

	Полное фирменное наименование:
Общество с ограниченной ответственностью 
«РКС-Инжиниринг»
	Полное фирменное наименование:
______________________________

	ИНН/КПП: 7704799819/770601001
	ИНН/КПП: ______________________________

	Место нахождения:
119180, г. Москва, ул.Малая Полянка, д.2, этаж 2,помещение I, комната 2б
	Место нахождения: ______________________________


	Почтовый адрес: 
394061, г. Воронеж, Урицкого, д.10
	Почтовый адрес: ______________________________


	Электронная почта: info@rcs-e.ru
	Электронная почта: ______________________________

	Тел. (с кодом): (473) 233-14-53
	Тел./факс (с кодом): (…с кодом города…)

	Банковские реквизиты: 
р/с 407 028 100 0071 0000 364
АО «ОТП Банк»
БИК 044525311
к/с 30101810000000000311
	Банковские реквизиты: 
Расчетный счет № ______________________________
в банке ______________________________
кор.счет № ______________________________
БИК: ______________________________

	
____________________________/ П.В. Борзунов /
	
________________________/_________________________/



	Договор № ______ от «_____» ________________ 2019 г.

	От Генерального подрядчика:
	
	От Подрядчика:

	___________________________________
	
	___________________________________



