


ДОГОВОР № ВОЭК______________________
подряда на выполнение строительно-монтажных работ

[bookmark: ТекстовоеПоле46]г. Москва				"___"________201___г.
Общество с ограниченной ответственностью «РКС-Инжиниринг», именуемое в дальнейшем «Генеральный подрядчик», в лице главного управляющего директора Борзунова П.В., действующего на основании доверенности №67 от «24» апреля  2017 года, с одной стороны, и 
(...Полное наименовании организации ...), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице (...должность и полностью ФИО руководителя или иного лица подписывающего договор...), действующего на основании Устава и свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства № ______________________ от "___"________201___г., с другой Стороны,  именуемые в дальнейшем «Стороны», а каждый в отдельности «Сторона», заключили настоящий договор, именуемый в дальнейшем «Договор» о нижеследующем:

Раздел 1. Предмет Договора
1.1. Работы, предусмотренные по данному договору, включены в договор генерального подряда  от «___» __________ 201__ года № ВОЭК/_______ между Генеральным подрядчиком и ОАО «Владимирская областная электросетевая компания», именуемым в дальнейшем «Заказчик». 
1.2. Настоящий договор заключается на основании протокола комиссии по закупкам №РКСИ-______________________ от "___"________201___г. Генерального подрядчика, составленного по результатам закупочной процедуры  (далее – Процедура).
1.3. [bookmark: ТекстовоеПоле60]Подрядчик обязуется по заданию Генерального подрядчика выполнить строительно-монтажные и пуско-наладочные работы по …указывается наименование и адрес  Объекта  и/или иная информация позволяющая точно определить место проведения Работ… (далее – «Объект»), в установленные сроки, объеме (далее все вместе именуемое – «Работа») в соответствии с Приложением № 1 к Договору, а Генеральный подрядчик обязуется принять результат Работы в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором и уплатить обусловленную Договором стоимость Работ.
1.4. Работа, указанная в п. 1.3. Договора, Подрядчиком выполняется с соблюдением технических и иных требований, установленных нормативно-правовыми и нормативно-техническими актами, предъявляемыми для подобной Работы и/или Объекта.
1.5. Во всем, что не определено Договором Стороны руководствуются действующим законодательством.
Раздел 2. Срок выполнения Работы
2.1. Работа выполняется Подрядчиком в следующие сроки:
	2.1.1. 
	Начало выполнения Работы:
	"___"________201___г.

	2.1.2. 
	Окончание выполнения Работы: 
	"___"________201___г..


2.2. Промежуточные сроки выполнения Работы или ее этапов устанавливаются Генеральным подрядчиком и указываются в Графике производства работ (Приложение № 3) к Договору, составляющем его неотъемлемую часть. 
2.3. Изменение сроков начала и окончания Работы или любых промежуточных сроков выполнения Работы,  осуществляется путем заключения дополнительного соглашения между Сторонами.
2.4. На момент подписания Договора дата окончания этапов работ, определенные Графиком производства работ и Договором, являются исходными для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ.
Раздел 3. Стоимость  и порядок расчетов по Договору
3.1. [bookmark: ТекстовоеПоле47]Стоимость подлежащей выполнению Работы по Договору является приблизительной, определена на момент заключения Договора и  составляет (...сумма цифрами...) рублей РФ (…указывается сумма прописью…) в том числе НДС 20% (...сумма цифрами...). 
Окончательная Стоимость Работы определяется на основании Акта приемки Работ или совокупности всех Актов приемки Работ, составленных на основании согласованных Сторонами сметных расчетов (Приложение №2) с учетом поправочного коэффициента k = (...k цифрами  в соответствии с ПДО...), но не может превысить стоимость Работы, указанную в п.3.1. настоящего Договора. 
3.2. Окончательная стоимость Работы определяется с учетом следующих требований:   
а)	стоимость Материалов и Оборудования, применяемых при выполнении работ указывается в Актах приемки Работ в соответствии документами, подтверждающими их фактическую стоимость, но не более стоимости Материалов и Оборудования, указанной в Приложении №2; 
б)	при применении базисно-индексного метода составления сметной документации - индексы пересчета сметной стоимости в текущие цены указанные в сметах (приложение №2), остаются неизменным на весь срок выполнения Работ;
в)      при применении ресурсного метода составления сметной документации - стоимость ресурсов указанных в сметах (приложении №2), остается неизменной на весь срок выполнения Работ;
д)	поправочный коэффициент, определенный по результатам Процедуры, остается неизменным  на весь срок выполнения Работ и применяется к каждой позиции актов приемки выполненных работ при их формировании.
3.3. В случае возникновения непредвиденных видов и объемов работ, не предусмотренных Приложением №2 и, по этой причине, превышении приблизительной Стоимости Работы, указанной в п.3.1 настоящего договора, Подрядчик обязан своевременно предупредить об этом Генерального подрядчика. При согласии Генерального подрядчика на выполнение дополнительных, непредвиденных работ, сторонами оформляется дополнительное  соглашение, при этом понижающий коэффициент, определенный по результатам Процедуры, устанавливается для всех дополнительных видов и объемов работ.    
3.4. В случае выявления работ, предусмотренных проектно-сметной документацией, выполнение которых для достижения результата работ не требуется, Подрядчиком составляется акт и смета на исключение этих видов работ. Дополнительное соглашение, указанное в п.3.3. Договора, оформляется и подписывается только при превышении стоимости Работы, указанной в п.3.1. Договора после сопоставления стоимости дополнительных и исключаемых работ.
3.5. Превышение Подрядчиком объемов и стоимости работ по объекту, не подтвержденные соответствующим дополнительным соглашением Сторон, Заказчиком принимаются, но не оплачиваются.
3.6. После получения подписанного Генеральным подрядчиком Акта приемки Работ Подрядчик направляет Генеральному подрядчику счет и счет-фактуру на оплату выполненной Работы.
3.7. Оплата Работы производится Генеральным подрядчиком в следующем порядке:
- Подрядчику может быть выплачен авансовый платеж до 20% от стоимости Работы, указанной в п.3.1. настоящего Договора. Выплата авансового платежа производится Генеральным подрядчиком на основании счета, выставленного Подрядчиком, после предоставления графика производства работ (Приложение №3 к настоящему договору);
- оставшаяся стоимость выполненных работ с пропорциональным вычетом фактически перечисленного авансового платежа при условии подписания Акта приёмки выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ формы КС-3 не ранее 30 дней с даты выставления счёта и предоставления счет-фактуры.
В случае не предоставления счета-фактуры или предоставления счета-фактуры, не соответствующей требованиям действующего законодательства РФ, Генеральный подрядчик вправе отказаться от оплаты выполненных работ до момента предоставления счета-фактуры, соответствующей требованиям законодательства РФ, в этом случае Подрядчик не вправе требовать оплаты или применять любые штрафные санкции, вытекающие из Договора или законодательства РФ.
3.8. Фактическое удорожание Работ может быть учтено в актах КС-2 при условии выполнения пункта 3.3. настоящего Договора, а также отсутствия существенных нарушений по вине Подрядчика в части сроков выполнения Работ.
3.9. Стороны обязуются осуществлять расчеты по Договору в рублях Российской Федерации в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на банковские счета Сторон, реквизиты которых отражены в разделе 14 настоящего Договора, векселями, а также любым иным способом по соглашению Сторон.
4. Права и обязанности Генерального подрядчика
4.1. Генеральный подрядчик обязан:
4.1.1. Принять и оплатить выполненную Работу в порядке и на условиях, предусмотренным настоящим Договором;
4.1.2. В 5-пятидневный срок с момента заключения настоящего Договора передать Подрядчику один экземпляр проектно-сметной документации на выполнение работ в электронном виде и/или на бумажном носителе в соответствии с предметом Договора;
4.1.3. В рамках своей компетенции, создать необходимые условия для выполнения Работы, обеспечить доступ подрядчика на Объект.
4.2. Генеральный подрядчик вправе:
4.2.1. В любое время, в период выполнения Работы проверять ход и качество ее выполнения Подрядчиком, в том числе путем запроса подтверждающих документов, в т.ч. запрашивать у Подрядчика отчет об использовании любых полученных от Генерального подрядчика денежных средств с приложением заверенных копий первичных документов. Иметь беспрепятственный доступ на Объект в любое время в течение всего периода выполнения Работ.
4.2.2. Вносить изменения в Реестр исполнительной документации без согласования с Подрядчиком;
4.2.3. Привлекать организации для выполнения функций строительного контроля (технического надзора) за ходом работ на объекте без согласования с Подрядчиком, либо самостоятельно осуществлять эти функции.
При этом представители строительного контроля обладают правом: запрашивать необходимую документацию, давать Подрядчику предписания обязательные для исполнения, в том числе, но не исключительно об устранении недостатков, допущенных при проведении работ, о приостановке хода работ, до особого распоряжения Генерального подрядчика и др.;
4.2.4. Не принимать работы и/или конструкции, выполненные некачественно, с нарушениями требований технической документации и/или нормативных документов и/или предъявленные без надлежащего оформления соответствующими актами до их переделки или устранения дефектов. 
4.2.5. Давать Подрядчику обязательные для выполнения предписания о  переделке некачественно  выполненных работ; приостановке работ, выполняемых с нарушением требований  проекта и/или технических и/или  нормативных  документов; об устранении и исправлении дефектов; замене некачественных материалов, конструкций, изделий и оборудования с указанием сроков, устранения  недостатков.
4.2.6. Требовать замены применяемых при выполнении работ на Объекте материалов при их несоответствии требованиям проектно-сметной документации и/или требованиям нормативно-технической документации.
4.2.7. Назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков, а при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования, на усмотрение Генерального подрядчика, отказаться от настоящего Договора и/или устранить недостатки своими силами и/или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Подрядчика. 
4.2.8. Генеральный подрядчик имеет право требовать от Подрядчика в сроки, определенные Генеральным подрядчиком, устранения обнаруженных нарушений правил охраны труда и техники безопасности и иных нормативных документов, действующих на территории Владимирской области.
4.2.9. Заказчик и Генеральный подрядчик имеют право отстранять от работы персонал Подрядчика при обнаружении нарушений правил охраны труда и техники безопасности. Отстранение от работы оформляется выдачей предписания о приостановке работ в письменном виде и вручается лицу, ответственному за производство работ на объекте в день такого отстранения.
5. Права и обязанности Подрядчика:
5.1. Подрядчик вправе:
5.1.1. Выйти к Генеральному подрядчику с предложением о внесении изменений в проект Объекта, с обязательным предоставлением соответствующих обоснований.
5.1.2. Требовать оплаты за выполненную Работу.
5.2. Подрядчик обязан:
5.2.1. Распечатать в 3 (трех) экземплярах проектно-сметную документацию, полученную в электронном виде и передать ее Генеральному подрядчику для проставления штампа «в работу» до начала производства строительно-монтажных работ. Производство строительно-монтажных работ без утвержденной проектно-сметной документации не допускается .
5.2.2. Выполнить входной контроль переданной Генеральным подрядчиком проектно-сметной документации и проверить возможность реализации проекта, определив, при необходимости, потребность в разработке новых технологических приемов и оборудования, а также возможность приобретения материалов, изделий и оборудования, применение которых предусмотрено проектной документацией, и соответствие фактического расположения мест и условий подключения временных инженерных коммуникаций (сетей) к постоянным сетям для обеспечения стройплощадки электроэнергией, водой, тепловой энергией, указанным в проектной документации. Перечень выявленных недостатков Подрядчик передает Генеральному подрядчику не позднее 10 дней с момента получения проектно-сметной документации. В случае отсутствия или устранения замечаний Подрядчик подписывает акт приемки проектно-сметной документации в работу произвольной формы;
5.2.3. Подписать и вернуть в адрес Генерального подрядчика Договор, Техническое задание, График производства работ в течение 3 (трех) дней с момента получения настоящего Договора.
5.2.4. Уведомить Дирекцию капитального строительства Владимир о готовности приступить к выполнению работ не менее, чем за 1 (одни) сутки до начала выполнения работ.
5.2.5. Согласовать с Генеральным подрядчиком в письменном виде субподрядную организацию, привлекаемую для выполнения отдельных видов работ, с предоставлением копии проекта договора субподряда не позднее, чем за  3 (три) рабочих дня до момента заключения такого договора.
5.2.6. Согласовать с Генеральным подрядчиком в письменном виде поставщиков и стоимость материалов, оборудования для производства Работ на объекте с предоставлением копии проекта договора поставки не позднее, чем за  3 (три) рабочих дня до момента заключения такого договора.
5.2.7. Отвечать за безопасное производство работ на объекте, для чего назначить лиц, ответственных за обеспечение охраны труда и техники безопасности. Обеспечить своих работников исправными средствами коллективной и индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью и контролировать их применение.
5.2.8. Получить разрешение на строительство в установленном законодательством РФ порядке и передать его Генеральному подрядчику до начала производства Работ на Объекте, а также (при необходимости) продлить срок действия указанного разрешения.
5.2.9. Получить, совместно с Заказчиком, разрешения (ордера) на производство земляных работ в соответствии с действующим на территориях муниципальных образований Владимирской области Правилами производства земляных работ, в соответствии  с Техническим заданием (Приложение №1).
5.2.10. До начала работ разработать и согласовать с Генеральным подрядчиком Проект производства работ на объекте.
5.2.11. За свой счёт,проводить все необходимые согласования, обеспечивать присутствие (оплачивать вызов) в процессе выполнения работ городских служб (газ, связь, электросеть, МПП ВКХ, КТОСы, правообладатели земельных участков  и др.), без ведома которых производство работ запрещено, а также при необходимости (в соответствии с требованиями УГИБДД УВД) оплачивать разработку проекта и установку дорожных знаков при проведении работ на проезжей части дорог, оплачивает снос зеленых насаждений, если такая необходимость возникнет.
5.2.12. Выполнить Работу, качественно, в объеме и в сроки, предусмотренные Договором и сдать работу в состоянии, соответствующем условиям Договора и обеспечивающем нормальную эксплуатацию Объекта.
5.2.13. Ознакомиться до начала выполнения работ и выполнять на протяженности всего хода строительства требования внутренних нормативных документов службы технического надзора Генерального подрядчика.
5.2.14. Ежемесячно в срок до 20 числа сдавать Генеральному подрядчику результат выполненных Подрядчиком Работ (либо их этапа) по акту выполненных работ по форме КС-2, и справку о стоимости работ и затрат по форме КС-3.
5.2.15.  До сдачи Объекта Генеральному подрядчику нести ответственность за риск его случайного уничтожения и повреждения, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.
5.2.16. В сроки, указанные Генеральным подрядчиком, или иные сроки согласованные Сторонами устранить за свой счет недостатки и дефекты выявленные:
- при осуществлении Заказчиком строительного контроля;
- при сдаче-приемке работ;
- в течение установленного настоящим Договором гарантийного срока
5.2.17.  В течение 3 (рабочих) дней по запросу Генерального подрядчика предоставлять отчет об использовании денежных средств, полученных от Генерального подрядчика, в том числе предоставлять все необходимые документы, подтверждающие понесенные расходы.
5.2.18. Согласовывать готовую техническую документацию по Объекту с Генеральным подрядчиком, а при необходимости, с компетентными государственными органами и/или органами местного самоуправления и/или иными уполномоченными органами.
5.2.19. В случае использования при производстве Работ энергоресурсов (водоснабжение, водоотведение, энергоснабжение и т.п.), возмещать расходы Генерального подрядчика на приобретение указанных ресурсов и  производить оплату по счетам, выставляемым Генеральным подрядчиком.
5.2.20. За оборудование и имущество переданное, по установленной форме, Генеральным подрядчиком для выполнения работ Подрядчику, последний несет полную материальную ответственность и обязуется не использовать его в других целях, кроме как для выполнения работ в соответствии с настоящим Договором и Приложениями к нему.
5.2.21.  Обеспечить по запросу Генерального подрядчика место проведения работ средствами видеонаблюдения на весь период проведения работ, с возможностью доступа к данной системе посредством сети Internet (количество камер не более 4, в местах, указанных Генеральным подрядчиком), по своему усмотрению Генеральный подрядчик вправе установить средства видеонаблюдения на Объекте силами третьих лиц, с отнесением таких расходов на Подрядчика; 
5.2.22.  Своевременно, в порядке и сроки, предусмотренные разделом 7 настоящего Договора, а также по запросу Генерального подрядчика, приглашать и обеспечивать доставку участников комиссии – представителей Заказчика, МУП г.Владимира «Владимирские тепловые электрические сети» и иных уполномоченных организаций на освидетельствование скрытых работ и приемку соответствующих этапов работ из офиса Генерального подрядчика (в регионе проведения работ) или Заказчика к месту работы комиссии.
5.2.23.  Предоставлять по адресу info@rcs-e.ru еженедельный подробный фотоотчёт текущего состояния объекта. Объекты и количество снимков должны быть согласованы с представителем Генерального подрядчика с указанием наименования объекта, номера договора и контактных данных исполнителя работ.
5.2.24. При необходимости, которую определяют Заказчик или Генеральный подрядчик, получить, по доверенности Заказчика, акт допуска Ростехнадзора на построенные и реконструированные объекты в соответствии с действующим законодательством.
5.2.25. Обеспечить получение документов, подписанных представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения и иных объектов (в том числе автомобильные дороги федерального значения, железные дороги, требования по проведению работ на территории подстанций МРСК и ФСК), подтверждающих соответствие построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства ранее выданным Генеральному подрядчику или Заказчику техническим условиям на основании исполнительной документации, предоставленной Генеральным подрядчиком. Акты о выполнении технических условий являются приложением к исполнительной документации и передаются до подписания последнего акта приемки выполненных работ и справки о стоимости работ и затрат (формы № КС-2 и № КС-3). Отсутствие актов о выполнении технических условий может являться основанием для отказа Генерального подрядчика в подписании акта приемки выполненных работ и справки о стоимости работ и затрат.
5.2.26. Использовать в процессе выполнения Работ оборудование и материалы, сертифицированные на территории Российской Федерации и необходимые для выполнения Работ, а также оборудование, комплектующие изделия, и все необходимое для нормального функционирования всех инженерных и вспомогательных систем Объекта, в отношении которого производятся работы  в строгом соответствии с проектно-сметной документацией, утвержденной Заказчиком, и Техническим заданием (Приложение №1), требованиями, установленными Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ.
5.2.27. Передать Генеральному подрядчику акты выполненных работ, с  проверкой расчета стоимости в аккредитованной организации (ГУП «ОПИАПБ», ГУП ПИ «Владимиргражданпроект», ГАУ ВО «Владоблгосэкспертиза») и визой представителя МУП г.Владимира «Владимирские тепловые электрические сети».
5.2.28. Совместно с Заказчиком участвовать в согласовании готовой технической документации с соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления (в том числе с управление ЖКХ Администрации соответствующего муниципального образования).
6. Обеспечение материалами
6.1. 	Работы по настоящему договору могут быть выполнены как из материалов, оборудования Подрядчика, так и из материалов и оборудования, предоставленных Генеральным подрядчиком.
	Материалы передаются Подрядчику Генеральным подрядчиком по Акту (форма №М-15) и/или продаются по товарной накладной, в которых указываются реквизиты настоящего договора, номенклатура, количество и стоимость переданных/проданных материалов.
	При этом все используемые в ходе выполнения Работ материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. После окончания выполнения Работ указанные документы передаются Генеральному подрядчику. 
6.2. Предоставленные Генеральным подрядчиком материалы Подрядчик обязан использовать в соответствии с установленными нормами, и после окончания работ представить Генеральному подрядчику отчет о расходовании полученных материалов.
6.3. Если после выполнения работ по Договору имеется неизрасходованный остаток переданных Генеральным подрядчиком материалов, Подрядчик обязан возвратить данный остаток Генеральному подрядчику  в течение 5 (пяти) рабочих дней после окончания выполнения работ или с согласия Генерального подрядчика уменьшить стоимость Работы на стоимость оставшегося у Подрядчика неиспользованного материала.
6.4. Подрядчик ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет Акт сверки по остаткам давальческих материалов.
6.5. Если при выполнении работ выполняется демонтаж оборудования и материалов, то демонтированные оборудование и материалы должны быть переданы Генеральному подрядчику на склад по его указанию в течение 5 (пяти) рабочих дней  после окончания демонтажа. 
6.6. Подрядчик получает материалы от Генерального подрядчика только после получения представителем Генерального подрядчика оригинала доверенности или её факсимильной копии, оформленной Подрядчиком по форме №М-2. В доверенности обязательно указывается номер договора подряда и должность материально-ответственного лица.  Оригинал доверенности должен быть направлен Подрядчиком Генеральному подрядчику экспресс почтой или передан нарочным в течение двух рабочих дней, с момента направления её копии посредством факсимильной связи.
6.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, переданных Генеральным подрядчиком до окончательной сдачи-приемки работ несет Подрядчик.
6.8. Подрядчик должен вести контроль, чтобы фактический производитель материалов и оборудования соответствовал производителю, указанному в утвержденной заказчиком проектно-сметной документации. Все отклонения должны быть согласованы с Заказчиком и Генеральным подрядчиком в письменном виде с внесением соответствующих изменений в проектно-сметную документацию

7. Порядок выполнения работ и приемки выполненных работ.
7.1. Порядок выполнения Работы:
7.1.1. Подрядчик приступает к выполнению Работы с получения от Генерального подрядчика площадки в работу. Передача площадки в Работу оформляется Актом передачи площадки в работу.
7.1.2. Подрядчик при выполнении Работы:
1) выполняет требования правил внутреннего распорядка предприятия, пропускного и внутри объектного режима, обеспечивает выполнение на Объекте необходимых мероприятий по соблюдению требований охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности, правил Ростехнадзора, правил устройства электроустановок, правил эксплуатации электроустановок, промсанитарии, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, установку временного освещения и других действующих норм правил и иных законодательных актов, применяемых на территории Российской федерации и Владимирской области, а также вести контроль за соблюдением вышеуказанных нормативных документов привлекаемыми субподрядными организациями. 
2) несет ответственность за свой персонал по соблюдению им правил внутреннего распорядка предприятия, пропускного и внутреннего распорядка предприятия, пропускного и внутри объектного режима, правил охраны труда и техники безопасности, правил Ростехнадзора, правил устройства электроустановок, правил эксплуатации электроустановок, правил пожарной безопасности, требований в области промышленной безопасности, правил охраны окружающей сред, зеленых насаждений и земли, и других действующих ном правил и иных законодательных актов, применяемых на территории Российской федерации и Владимирской области, За несоблюдение данного пункта ответственность возлагается на Подрядчика;
3) проводит, в случае необходимости, подготовку разрешительной документации, необходимой для производства Работ и/или отведения земельного участка в соответствии с действующим законодательством РФ.
4) обеспечивает, в случае необходимости, согласование с органами государственного надзора порядка ведения работ и его соблюдение на Объекте;
5) обеспечивает за свой счет получение разрешения на производство земляных работ путем согласования с любыми заинтересованными третьими лицами несёт ответственность за несоблюдение сроков разрытий и восстановления благоустройства.
6) возводит собственными силами и за счет собственных средств все временные сооружения, необходимых для выполнения Работы;
7) осуществляет за свой счет содержание и уборку Объекта и прилегающей непосредственно к нему территории в период проведения Работы и по их окончании;
8) осуществляет за свой счет и своими силами сдачу металлолома, при его наличии, Генеральному подрядчику на склад по его указанию.
9) За свой счет обеспечивает охрану Объекта и материалов, изделий, конструкций, оборудования до полного завершения Работы (включая период времени, в течение которого Подрядчик будет устранять выявленные в ходе приемки недостатки, демонтировать временные сооружения, а также вывозить технику и оборудование, находящуюся на Объекте);
10) обеспечивает наличие, всех документов, подтверждающих качество материалов, оборудования и техники, применяемых в Работе и/или устанавливаемых (монтируемых) на Объекте, по требованию передает копию Генеральному подрядчику;
11) обеспечивает соблюдение требования «Правил пропускного и внутриобъектного режима» Генерального подрядчика, Заказчика при выполнении работ на Объекте. Допуск на объекты осуществлять по документам, удостоверяющим личность.
7.1.3. Подрядчик с момента начала Работ на Объекте и до их завершения ведет: 
- общий журнал работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства (форма РД-11-05-2007);
- журналы учета выполненных работ (форма КС-ба);
- специальные журналы, согласованные с Ростехнадзором до начала Работ;
- журнал входного контроля;
- журналы лабораторного контроля материалов и конструкций.
- журнал авторского надзора.
7.1.4. Подрядчик обязан немедленно, в письменном виде, известить Генерального подрядчика и до получения от него указаний, приостановить работы при обнаружении:
1) угрозы аварии или создания угрозы жизни, здоровью и/или безопасности граждан.
2) возможных неблагоприятных для Генерального подрядчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
3) недостатков технической и/или проектной документации, Оборудования, которые сделают невозможным или затруднят использование Объекта по его назначению.
4) иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.
Подрядчик, не предупредивший Генерального подрядчика об указанных обстоятельствах, не вправе при предъявлении к нему соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.
7.1.5. В случае возникновения непредвиденных видов и объемов работ, не предусмотренных Договором, Подрядчик совместно с Генеральным подрядчиком оформляет акт на дополнительные работы. Согласие Генерального подрядчика на выполнение дополнительных, непредвиденных работ оформляется  дополнительным соглашением к Договору, которым определяется объем, сроки и стоимости дополнительных работ. Приемка и оплата дополнительных работ осуществляется в соответствии с Договором.
7.1.6. Индивидуальные испытания смонтированного оборудования проводятся в присутствии представителя Генерального подрядчика с соответствующей записью в Журнале производства работ.
7.1.7. Подрядчик за свой счет проводит геодезические работы и геодезический контроль в процессе строительства и обеспечивает точность геометрических параметров Объекта при выполнении Работы, правильную и надлежащую разметку Объекта по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров и соосности.
7.2. Порядок приемки Работы:
7.2.1. Приемка выполненных работ осуществляется по окончании выполнения Работы (либо их этапа). Под этапом для целей настоящего Договора понимается объем работ, который в соответствии с Графиком производства работ должен быть выполнен в течение отчетного периода и принят с оформлением актов выполненных работ (формы КС-2) и соответствующим пакетом исполнительной документации, предоставленную в соответствии с п.7.2.9. настоящего Договора.
7.2.2. Подрядчик уведомляет Генерального подрядчика о готовности к сдаче Работы (либо ее этапа) в письменном виде не позднее, чем за 3 (три) календарных дня до момента готовности Работы (либо ее этапа).
7.2.3. Приемка Генеральным подрядчиком результата выполненных Подрядчиком работ (либо их этапа) осуществляется после получения уведомления, предусмотренного п. 7.2.2. Договора.
7.2.4. Работы (либо ее этап), указанные в п.1.3. считаются выполненными с момента подписания Акта приемки работ, оформленного по форме КС–2 и справки о стоимости работ, оформленной по форме КС–3 и предоставления  исполнительной документации.
Акт приемки работ по форме КС-2 составляется с включением стоимости материалов Подрядчика, приобретенных самостоятельно или приобретенных у Генерального подрядчика, а также с указанием стоимости давальческих материалов поставки  Генерального подрядчика в случае использования их для обеспечения данных работ в отчетном месяце, на основании "Отчета о расходе давальческих материалов поставки Генерального подрядчика".
7.2.5. Генеральный подрядчик вправе отказать в приемке выполненных работ в следующих случаях:
- если результат Работы по настоящему договору не принят Заказчиком;
- отсутствия исполнительной документации;
- в случае обнаружения недостатков (дефектов) в Работе;
- в иных случаях с указанием мотивов такого отказа. 
7.2.6. Приемка Скрытых работ осуществляется только при условии освидетельствования данных работ Генеральным подрядчиком с привлечением представителей контролирующих органов, участвующих в процессе строительства. Подрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет представителя Генерального подрядчика о необходимости проведения освидетельствования выполненных Скрытых работ, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний и лабораторных исследований, но не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до начала проведения этого освидетельствования. 
Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после освидетельствования Генеральным подрядчиком и представителями контролирующих органов, участвующих в процессе строительства Скрытых работ, и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Генеральным подрядчиком, то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть Скрытых работ, не прошедших приемку, согласно указанию Генерального подрядчика, а затем - восстановить ее.
Готовность освидетельствованных Скрытых работ, конструкций, и систем подтверждается подписанием Сторонами отдельных актов приёмки Скрытых работ по форме, предусмотренной СНИП 3.01.01-85 (или РД-11-02-2006 в зависимости от установленных требований), актов гидравлического испытания (включая испытания на герметичность и давление).
7.2.7. Генеральный подрядчик при приемке Работы вправе требовать проведения Подрядчиком дополнительных проверок, испытаний, анализов, съемок и замеров без изменения стоимости Договора.
7.2.8. В случае если Генеральным подрядчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, Подрядчик обязан своими силами и без увеличения стоимости в согласованный Сторонами срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. При невыполнении Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных настоящим пунктом, Генеральный подрядчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь для этого другую организацию за счет Подрядчика.
7.2.9. Подрядчик передает Генеральному подрядчику исполнительную документацию до предоставления последнего акта приемки выполненных работ по форме КС-2 по каждому Объекту. Не предоставление (неполное предоставление) исполнительной документации; несоответствие документации Заданию Генерального подрядчика, требованиям действующего законодательства и нормативных документов Российской Федерации, государственным стандартам, рекомендациям и замечаниям экспертизы, а также требованиям и указаниям Заказчика, отсутствие положительного заключения экспертизы, согласований уполномоченных органов и организаций (в том числе МУП г.Владимира «Владимирские тепловые электрические сети»), актов-допуска Ростехнадзора  является основанием для отказа Заказчика от подписания акта приемки выполненных работ.
7.2.10. Подрядчик не позднее, чем за 3 (три) календарных дня до момента готовности к сдаче последнего этапа Работы составляет, подписывает и направляет Генеральному подрядчику акт приемки Работ, оформленный по форме КС-2, справку о стоимости работ, оформленную по форме КС-3 в 2 (двух) экземплярах на бумажном и 1 (один) экземпляр на электронном носителе (в формате сметной программы «Гранд-смета» и в формате Excel), отчет о расходе давальческих материалов поставки Генерального подрядчика (принятых по акту ф.№ КС-2), разработанную за свой счет  исполнительную геодезическую съемку Объекта, а также подписанный уполномоченным лицом Генерального подрядчика Акт приемки-сдачи металлолома, образовавшегося в процессе исполнения Договора или документа, подтверждающего отсутствие металлолома.
7.2.11. Одновременно с предоставлением последнего акта приемки выполненных работ по форме КС-2 Подрядчик передает Генеральному подрядчику Акт приёмки результатов работ по форме КС-11 (КС-14). 
7.2.12. Подрядчик вместе с Актом приемки работ направляет Генеральному подрядчику всю документацию, переданную Генеральным подрядчиком Подрядчику, и предоставляет письменные гарантии отсутствия копий, дубликатов данной документации у третьих лиц.
7.2.13. После поступления от Подрядчика документов, предусмотренных пунктами 7.2.9, 7.2.10. Договора Генеральный подрядчик проверяет правильность, достоверность и полноту указанных документов. В случае выявления несоответствий,  не комплектности или иных недостатков Генеральный подрядчик направляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания (принятия) указанных документов. 
7.2.14. В случае отсутствия замечаний к документам, указанным в пунктах 7.2.9.,  7.2.10. Договора Генеральный подрядчик, в течение 3 (трех) рабочих дней подписывает Акт приемки результатов Работ по форме КС-11 (КС-14) и направляет его Подрядчику (по требованию Заказчика).
7.2.15. Результат работы считается принятым Генеральным подрядчиком с момента подписания Акта приемки Работ по форме КС-11. 
7.3. Приемка  выполненных Работ осуществляется Генеральным подрядчиком в порядке, установленном в соответствии с действующими законодательством и настоящим договором.
8. Гарантии качества Работы
8.1. Гарантии качества распространяются на отдельные конструктивные элементы и на Работу в целом, выполненные Подрядчиком по Договору.
8.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта устанавливается на 5 (пять) лет с даты подписания Сторонами Акта приемки  Работ. В случае если в период действия гарантийного срока законом или иным правовым актом будет установлен более длительный срок по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным настоящим пунктом, гарантийный срок считается продленным на соответствующий период без заключения какого-либо дополнительного соглашения.
8.3. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, Подрядчик обязан их устранить за свой счет, в сроки указанные Заказчиком или иные согласованные Сторонами сроки, но не более чем за 40 (сорок) календарных дней. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня получения письменного извещения Генерального подрядчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается, соответственно, на период устранения дефектов.
8.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и/или не направлении своего представителя для составления этого акта свыше 2 (двух) рабочих дней после истечения срока, установленного п. 8.3. настоящего Договора Генеральный подрядчик составляет односторонний акт.
8.5. В случае, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от Договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в Договоре использования, Генеральный подрядчик вправе потребовать от Подрядчика по своему усмотрению соразмерного уменьшения установленной за Работу стоимости; безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; возмещения своих расходов на устранение недостатков.
9. Ответственность Сторон
9.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с Договором и действующим законодательством Российской Федерации.
9.2. Генеральный подрядчик уплачивает Подрядчику:
а) за задержку оплаты Работы - пеню 0,1% (одной десятой процента) ставки рефинансирования, установленной Центрального банка РФ, за каждый рабочий день просрочки, начиная с 5 (пятого) рабочего дня после истечения срока, установленного п. 3.7. Договора.
9.3. Подрядчик при нарушении Договорных обязательств уплачивает Генеральному подрядчику:
1) за задержку начала Работ, указанных в пункте 1.1. Договора, с нарушением установленных пунктом 2.1. Договора сроков, пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости Работ, указанной в п. 3.1. Договора за каждый календарный день просрочки;
2) за нарушение любых промежуточных сроков, установленных Приложением № 3 к Договору Подрядчик, уплачивает штраф в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента)  от стоимости Работ за каждый календарный день просрочки;
3) за нарушения промышленной, пожарной и экологической безопасности, охраны труда, гражданской обороны и антитеррористической защищенности, зафиксированные в Журнале производства работ или акте проверки, проведенной Генеральным подрядчиком, Подрядчик уплачивает Генеральному подрядчику штраф в размере 0,1% (одной десятой процента) от стоимости Работ, указанной в п. 3.1. Договора за каждый выявленный факт нарушения;
4) за нарушение сроков, исполнения требований, изложенных в предписании – в размере  5 000,00 рублей за каждый случай;
5) за неявку представителя Подрядчика  на Объект для составления акта (осмотра, освидетельствования скрытых работ,  обнаружения недостатков) и т.д. – неустойку в размере 5 000, 00 рублей за каждый случай;
6) за привлечение к работам субподрядных организаций, не согласованных с Генеральным подрядчиком – штраф в размере 10 000,00 рублей за каждый случай;
7) за нарушение срока окончания работ, установленных п. 2.1. Договора – неустойку в размере 0,5% (ноль целых пять десятых) от стоимости Работ, указанной в п. 3.1. Договора, за каждый день просрочки.
9.4. Штрафные санкции по п.9.3. Договора начисляются со дня, следующего за днем в который обязательство должно быть исполнено.
9.5. Штрафные санкции, предусмотренные п. 9.3. Договора, не могут в своей совокупности превышать  100% (сто процентов) от Договорной стоимости, предусмотренной п. 3.1. Договора. 
Условие, указанное в настоящем пункте, не распространяется на любые убытки Генерального подрядчика, связанные с выплатой Генеральным подрядчиком сумм по судебным актам, претензиям третьих лиц и по иным основаниям, которые возмещаются Подрядчиком в полном объеме, при наличии вины Подрядчика.
9.6. Штрафные санкции уплачиваются Подрядчиком посредством перечисления взыскиваемых сумм на счет Генерального подрядчика с представлением Генеральному подрядчику копии платежного поручения об уплате штрафных санкций в 10-тидневный срок с момента получения претензии Генерального подрядчика.
	В случае неуплаты указанной в претензии Генерального подрядчика суммы неустойки (штрафа, пени) в установленный Генеральным подрядчиком срок, Генеральный подрядчик вправе зачесть неустойку, начисленную в размере, предусмотренном п.9.3. настоящего договора, в счет сумм платежей, подлежащих уплате Подрядчику по Договору.   В этом случае Генеральный подрядчик направляет Подрядчику уведомление о зачете, в котором указывается, что зачет требований производится в порядке ст.410 ГК РФ, а также указываются суммы и периоды возникновения обязательств, периоды просрочки.
9.7. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, а также в случае простоя по вине Подрядчика, возможные расходы Генерального подрядчика по охране, электроснабжению, теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению оплачиваются за счет Подрядчика, путем удержания данных затрат из подлежащих оплате сумм, в том числе по другим договорам, заключенным между Подрядчиком и Генеральным подрядчиком с предъявлением соответствующего письменного требования и документов, подтверждающих понесенные Генеральным подрядчиком расходы.
9.8. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая все иные обязательства, предусмотренные данным Договором, в том числе денежные, обязана уплатить другой Стороне неустойку и/или проценты, предусмотренные ст. 395-396 Гражданского кодекса РФ, на основании соответствующего требования, предъявленного в письменной форме с соблюдением требований настоящего Договора.
9.9. Подрядчик обязан возместить в полном объеме ущерб и убытки, причиненные любым третьим лицам в ходе исполнения Договора, в том числе, но не исключительно, причиненных в результате производства Работ, движения техники на Участке, разрушения плодородного слоя в местах складирования материалов, подъездов автотранспорта и иных случаях, а равно возместить любые административные и иные штрафы и санкции, сумму по судебным актам, претензиям третьих лиц и по иным основаниям, предъявленные Генеральному подрядчику в связи с исполнением настоящего Договора при наличии виновных действий или бездействия Подрядчика. 
9.10. Оплата неустоек в любом виде и возмещение убытков не освобождает Стороны от выполнения обязательств по настоящему Договору.
9.11. Прекращение действия Договора не влечет прекращения ответственности Сторон за его нарушение, если иное не предусмотрено соглашением Сторон.
10. Действие Договора и основания и порядок прекращения его действия
10.1. Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его подписания.
10.2. Договор действует до полного исполнения Сторонами обязательств, принятых на себя по настоящему Договору.
10.3. Стороны вправе расторгнуть договор по соглашению сторон. Сторона, намеренная расторгнуть Договор направляет другой стороне уведомление о намерении расторжения договора, любым способом, подтверждающим получение данного уведомления, с приложением проекта соглашения о расторжении Договора. Договор считается расторгнутым с момента подписания соглашения о расторжении Договора. 
10.4.  Генеральный подрядчик может расторгнуть договор в одностороннем порядке в следующих случаях: 
- Подрядчик 2 (два) и более раза нарушил требования по качеству выполнения работ, подтвержденных соответствующими документами
-  Подрядчик 2 (два) и более раза нарушил сроки выполнения работ (этапов Работ), установленные Графиком производства работ;
-  Подрядчик не приступает к исполнению работ в срок, установленный Договором и Графиком производства работ (Приложение №3).
Генеральный подрядчик расторгает Договор путем направления соответствующего уведомления Подрядчику. Уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке должно быть отправлено любым способом, подтверждающим получение данного уведомления.
 Если иное не установлено уведомлением о расторжении договора в одностороннем порядке, выполнение Работ и исполнение иных обязательств по Договору прекращается с момента получения Подрядчиком указанного уведомления.
11. Конфиденциальность
11.1. Любая производственная, финансово-экономическая и иная информация, полученная каждой Стороной от другой Стороны в связи с Договором, в том числе в связи с его заключением и исполнением, считается информацией, составляющей коммерческую тайну (далее по тексту – «Информация»), за исключением информации к которой есть свободный доступ на законном основании.
11.2. Сторона, получившая Информацию, обязуется использовать ее как конфиденциальную и не предоставлять ее прямо или косвенно другим лицам для каких бы то ни было целей, а также не использовать и не копировать такую Информацию кроме как для целей исполнения Договора. 
11.3. Сторона, получившая Информацию, обязана предпринимать все разумно необходимые и доступные для нее действия, направленные на соблюдение режима коммерческой тайны.
11.4. По требованию уполномоченных законодательством Российской Федерации органов государственной власти или органов местного самоуправления, а также их должностных лиц Сторона, получившая данное требование, имеет право предоставлять Информацию, полученную в связи с Договором, без получения предварительного согласия другой Стороны. При этом Сторона, предоставляющая указанным органам или лицам Информацию, обязана:
- незамедлительно уведомить другую Сторону о получении такого требования,
- предоставить указанным органам или лицам минимально необходимый/требуемый объем Информации,
- принять меры к сохранению режима коммерческой тайны указанными органами или лицами, которым такая Информация предоставлена, в том числе взять у уполномоченного представителя указанного органа или указанного лица письменное подтверждение того, что ему известно о конфиденциальном характере передаваемой Информации.
11.5. Информация может предоставляться тем из работников и иных лиц Сторон, для кого существует необходимость ознакомления с данной Информацией для целей исполнения Договора, при условии, что Стороной с таким лицом заключено соглашение о неразглашении указанной Информации.
11.6. Сторона, предоставившая другой Стороне в связи с Договором свою Информацию, вправе в любое время, в том числе до истечения срока действия Договора, разглашать эту Информацию третьим лицам, а также в одностороннем порядке прекращать охрану ее конфиденциальности.
11.7. В случае прекращения Стороной охраны Информации Сторона, прекратившая охрану ее конфиденциальности, обязана уведомить о таком факте другую Сторону в течение 5 (пяти) календарных дней.
11.8. В случае разглашения Информации Сторона, допустившая ее разглашение, обязана немедленно уведомить о таком факте другую Сторону в течение 1 (одного) рабочего дня со дня разглашения Информации.
11.9. Стороны признают, что несанкционированное раскрытие или использование Информации, ставшей известной Сторонам в связи с Договором, одной из Сторон может нанести существенный ущерб другой Стороне как имущественный (убытки), так и неимущественный (деловая репутация Стороны).
11.10. В случае реорганизации одной из Сторон условия охраны конфиденциальности Информации определяются ее правопреемниками.
11.11. Сторона, не обеспечившая охрану конфиденциальной Информации, переданной по Договору, обязана возместить другой Стороне все возникшие в результате этого убытки в части непокрытой штрафом.
За каждый факт нарушения режима конфиденциальности Информации Сторона, допустившая такое нарушение, уплачивает штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей. 
12. Заключительные положения
12.1. Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, в том числе по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры Договора являются одним Договором и с прекращением действия Договора утрачивают силу все его экземпляры. 
12.2. Любой спор, разногласие, требование или претензия, возникающие из настоящего Договора либо его нарушения, прекращения или недействительности, в случае недостижения согласия по ним в претензионном порядке, подлежат передаче на рассмотрение в арбитражный суд Воронежской области.
12.3. Стороны установили, что контактными лицами, связанными с исполнением настоящего Договора являются:
12.3.1. Со Стороны Генерального подрядчика: руководитель ДКС Владимир Берсенев Сергей Иванович, тел.: +7 (4922) 472-148, электронная почта: sbersenev@rcs-e.ru
12.3.2. Со Стороны Подрядчика: (...должность, ФИО представителя полностью...), тел.: ______________________, факс: ______________________, электронная почта: ______________________ 
12.4. Каждая из Сторон несет ответственность перед другой Стороной за достоверность и полноту реквизитов указанных в разделе 14 настоящего Договора.
12.5. Все изменения и/или дополнения к Договору будут считаться имеющими силу, если они совершены в письменной форме в виде одного документа и подписаны Сторонами, за исключением случаев, когда в соответствии с Договором и правом Российской Федерации изменение и/или дополнение Договора возможно в одностороннем порядке одной из Сторон.
12.6. Все приложения и дополнительные соглашения к Договору подписываются Сторонами и являются его неотъемлемой частью. Неотъемлемой частью настоящего Договора, помимо указанных в настоящем Договоре Приложений, будут также являться любые другие документы, подписанные Сторонами (уполномоченными представителями Сторон), которые будут обозначены как Приложения к настоящему Договору.
12.7. Все указанные в настоящем Договоре Приложения и акты являются его неотъемлемой частью, при этом, в случае несоответствия содержания приложений условиям договора, Стороны договорились руководствоваться условиями настоящего Договора.
12.8. Стороны договорились, что реквизиты, указанные в разделе 14 и п. 12.3. настоящего договора, являются обязательными, а номер телефона, факса и электронная почта – контактными данными, с помощью которых Стороны обмениваются информацией и документами в рамках настоящего договора. Настоящий договор, приложения к нему, дополнительные соглашения, акты и другие документы, переданные по указанным факсам и/или электронной почте, имеют полную юридическую силу до обмена Сторонами оригиналами указанных документов. Уведомления, заявки, претензии и подобного рода письма, переданные Сторонами по указанным факсам и/или электронной почте, считаются надлежаще отправленными Стороной-отправителем и надлежаще полученными Стороной-получателем без необходимости обмена оригиналами и подтверждения их отправления и получения, а также являются доказательствами, имеющими полную юридическую силу при разрешении Сторонами возможного спора в досудебном порядке или в суде любой инстанции.
12.9. Договор и приложения к настоящему договору, могут быть подписаны от имени Сторон с использованием факсимиле. При этом факсимильная  подпись  будет иметь такую же силу, что и подлинная подпись уполномоченного лица.
	По  требованию  Стороны  или  иных уполномоченных лиц документ, подписанный  с  использованием  факсимиле,  подлежит  замене  на  документ, подписанный собственной подписью, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления письменного требования Стороны.
12.10. Предоставление не надлежаще оформленных документов приравнивается к их непредставлению.
12.11. По настоящему Договору, а также по дополнительным соглашениям к настоящему Договору, не рассчитываются и не уплачиваются проценты на величину суммы долга за период пользования денежными средствами, предусмотренные статьей 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.
12.12. В случае необходимости, а также при изменении существенных условий настоящего Договора, расторжении настоящего Договора, невыполнении обязательств одной из Сторон, при возникновении споров произвести сверку взаимных расчетов по требованию одной из Сторон. Акт сверки в двух экземплярах рассматривается, подписывается и возвращается Стороной другой Стороне – инициатору сверки в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его получения.
12.13. Стороны гарантируют достоверность обстоятельств, имеющих значение для заключения договора, его исполнения или прекращения, в том числе, но не исключено, наличие у лиц, подписавших договор, полномочий на его заключение, наличие необходимых лицензий и разрешений, финансовое состояние, обеспечивающее исполнение договора, в том числе, наличие материальных ресурсов. При недостоверности указанных сведений Сторона, предоставившая недостоверное заверение об обстоятельствах, обязана возместить другой стороне по ее требованию убытки, причиненные недостоверностью таких заверений.
12.14. Подрядчик  подтверждает, что: Подрядчик и/или выгодоприобретатели, посредники или представители в данной сделке, лица, занимающие должности в органах управления Подрядчика и/или в органах управления управляющей организации Подрядчика и/или в органах управления выгодоприобретателей, посредников или представителей в сделке со стороны Подрядчика, не являются членами Совета директоров ОАО «ВОЭК», единоличным исполнительным органом ОАО «ВОЭК», и/или акционером ОАО «ВОЭК», владеющим совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акция ОАО «ВОЭК», и/или лицом, имеющим право давать ОАО «ВОЭК» обязательные для нее указания и/или аффилированным лицом
12.15. При исполнении своих обязательств по договору Стороны обязуются соблюдать требования применимого антикоррупционного законодательств и не предпринимать никаких действий, которые могут нарушить нормы применимого законодательства, в том числе, гарантируют, что они их аффилированные лица, работники или посредники: - не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешат выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или реализовывать иные неправомерные цели; - не осуществляют действия. Квалифицируемые применимым для целей договора законодательством, как дача/получение взятки или коммерческий подкуп каких-либо физических или юридических лиц, включая, но, не ограничиваясь, коммерческих организаций и их представителей, органов власти и самоуправления, государственных и муниципальных служащих. В случае возникновения у Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта, Сторона обязуется немедленно направить другой Стороне письменное уведомление о нарушении. В письменном уведомлении Стороны обязаны сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта. Стороны пришли к соглашению гарантировать конфиденциальность лицам, сообщающим о фактах нарушений и коррупции, с учетом требований законодательства.
12.16. Подрядчик не вправе уступать и/или передавать любое из своих прав или обязательств по настоящему Договору и/или дополнительным соглашениям к нему, третьим лицам без предварительного письменного согласия Генерального подрядчика.
12.17. Каждая из Сторон заключила Договор, основываясь на достоверности, актуальности и полноте следующих сведений, сообщенных ей перед его заключением представителем другой Стороны, подписывающим Договор:
12.17.1. Другая Сторона является действующим юридическим лицом, в отношении нее не принято решение о ее ликвидации или о признании ее несостоятельной (банкротом);
12.17.2. Представитель другой Стороны, подписывающий Договор, имеет все полномочия, необходимые для заключения им Договора от ее имени.
12.17.3. Получены все необходимые разрешения, одобрения и согласования органов и должностных лиц другой Стороны и ее вышестоящих организаций (в том числе ее основных обществ), требующиеся для заключения и исполнения ею Договора.
12.17.4. Не существует никаких других зависящих от другой Стороны препятствий для заключения и исполнения ею Договора.

13. Перечень документов, являющихся неотъемлемыми приложениями к настоящему Договору
13.1. Приложение № 1 – Техническое задание.
13.2. Приложение № 2 – Сметный расчет. 
13.3. Приложение № 3 – График производства Работ по Договору.

14. Реквизиты, печати и подписи уполномоченных лиц Сторон
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