



Приложение № 1
к договору подряда на выполнение работ

по восстановлению благоустройства
Р Е Г Л А М Е Н Т

взаимодействия при выполнении работ по восстановлению благоустройства  
между Генеральным подрядчиком и Подрядчиком
Раздел 1. Сроки и порядок выполнения работ

1.1. Сроки и место выполнения работ определяются Генеральным подрядчиком в заявке на восстановление благоустройства (далее – Заявка), оформляемой по форме Приложения №1 к настоящему Регламенту. 
1.2. Заявка должна быть направлена Генеральным подрядчиком в адрес Подрядчика (далее Подрядчик) электронной почтой.
Контактная информация определена сторонами в п.9.3. Договора. 

1.3. Подрядчик обязан незамедлительно по получению Заявки подтвердить Генеральному подрядчику по электронной форме ее получение путем направления следующей информации: Ф.И.О. и должность лица, получившего заявку, входящего регистрационного номера и даты и времени получения заявки. 
1.4. Даты окончания Работ, указываемые в соответствующей Заявке могут корректироваться на основании письма Подрядчика, по согласованию с Генеральным подрядчиком.
1.5. Даты окончания Работ, указываемые в соответствующей Заявке или письме, являются исходными для предъявления претензий в случаях нарушения сроков выполнения Работы. 
1.6. Подрядчик обязан вносить все полученные Заявки от Генерального подрядчика в общий календарный график выполнения работ по восстановлению благоустройства и предоставлять указанный График ежедневно до 9.00 часов на фирменном бланке организации по электронной почте.
1.7. Для определения объема работ Генеральный подрядчик совместно с уполномоченным специалистом Подрядчика обязан выехать на место выполнения работ. По результатам совместного осмотра Генеральным подрядчиком составляется:
1) дефектная ведомость по форме Приложения №2 к настоящему Регламенту, 
2) акт приема-передачи Участков в работу на восстановление благоустройства по форме Приложения № 3 к настоящему Регламенту, 

3) схема восстановления нарушенного благоустройства.
1.8. Объемы работ, определённые дефектной ведомостью, являются окончательными и не подлежат увеличению в одностороннем порядке. 
1.9. Уполномоченный специалист Подрядчика принимает Участок у Генерального подрядчика по Акту приема-передачи в течение 24 (двадцати четырех) часов, после получения заявки.
1.10. На месте производства работ составляются акты освидетельствования скрытых работ на каждый Участок, которые подписываются представителями Генерального подрядчика и Подрядчика.
1.11. Уполномоченный специалист Подрядчика ежедневно, до 9.00 направляет в адрес Генерального подрядчика письменный отчет на фирменном бланке организации о выполненных Работах за прошедшие сутки. Отчет должен быть направлен по электронной почте.
1.12. Уполномоченный специалист Подрядчика ежедневно, до 9-00 направляет в адрес Генерального подрядчика на фирменном бланке организации перечень Участков, работа на которых будет выполняться в текущий рабочий день, с указанием адресов, времени выполнения работ и контактными данными непосредственных руководителей. Отчет должен быть направлен по электронной почте. 
1.13. В ходе выполнения работ Подрядчик обеспечивает: 

1) производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями, а также в полном соответствии с дефектными ведомостями (приложение №2), схемами, и иной технической документацией;

2) в ходе выполнения Работ на участке необходимые мероприятия по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, установку временного ограждения согласно решению (…указывается нормативно-правовой акт регламентирующий порядок производства работ по благоустройству…);

3) своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Участка;

4) за свой счет содержание и уборку участка и прилегающей непосредственно к нему территории в период проведения Работ и до подписания сторонами акта внешнего осмотра по форме Приложения № 4 к настоящему Регламенту при отсутствии замечаний;

5) наличие, а после завершения Работы передачу всех документов, подтверждающих качество материалов, применяемых при производстве Работ.
1.14. Все необходимые  испытания, проводятся на основании (…указывается нормативно-правовой акт регламентирующий лабораторные испытания качества уплотнения грунта и слоев дорожной одежды…).
Раздел 2. Порядок приемки работ.

2.1. Приемка Генеральным подрядчиком результата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом. 
2.2. В рамках выполнения Договора Генеральный подрядчик обязан принять выполненные Подрядчиком Работы, за исключением случаев, когда к выполненным работам имеются зафиксированные в Акте внешнего осмотра претензии Заказчика. 
2.3. Подрядчик уведомляет Генерального подрядчика, в лице представителя отдела технического надзора о готовности Участков к совместному с Генеральным подрядчиком осмотру в письменном виде с указанием адресов Участков по дефектной ведомости.

2.4.  Внешний осмотр Участков, представленных Подрядчиком согласно п.2.3 регламента, представитель Генерального подрядчика проводит совместно с представителем Подрядчика в течение 6 рабочих дней с момента получения уведомления. Результат внешнего осмотра оформляется Актом внешнего осмотра выполненных работ по восстановлению благоустройства и подписывается Сторонами в течении 2-х рабочих дней.
2.5. Приемка выполненных работ осуществляется по фактически выполненным объемам в рамках определенных дефектной ведомостью.
2.6. Измерение линейных геометрических размеров карты асфальта производится  электронным дорожным измерительным колесом  с дискретностью индикации измерения  не более  0,1 метра  или лазерным дальномером при соответствующих погодных условиях. В случае, когда карта имеет сложную непрямоугольную форму, измерение проводить с  разбивкой площади карты на простейшие геометрические фигуры  - четырехугольники и треугольники. При различных значениях сторон четырехугольных фигур площадь исчислять как произведение усредненных (среднее арифметическое) величин прилегающих сторон. Для остроугольных треугольников площадь исчислять как половину произведения двух прилегающих сторон.

2.7. Генеральный подрядчик  имеет право проводить контроль скрытых работ на Участках  – измерение толщины: щебеночного слоя, верхнего и нижнего слоя асфальтобетона; наличие разлива вяжущего материала, измерение температуры асфальтобетонной смеси на месте укладки асфальта, наличия паспорта (талона)  на асфальтобетонную смесь на каждом автомобиле (п.6.9. ГОСТ 9128-97) и т.д. 
2.8. Работы считаются выполненными с момента подписания Акта приемки работ, оформленного по форме КС–2 и справки о стоимости работ, оформленной по форме 
КС–3, направляемыми  подрядчиком  с сопроводительным письмом и приложенными документами подтверждающими качество применённых материалов согласно ГОСТ 9128-97.  
Раздел 3.
Печати и подписи уполномоченных лиц Сторон

	ПОДРЯДЧИК:
	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:

	Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью

«_____________________________________»
	Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью
«РКС-Инжиниринг»


Приложение № 1 к Регламенту
взаимодействия при выполнении работ по восстановлению благоустройства  

Заявка № ___

на восстановление благоустройства

подрядной организации  _______________________

« __ » ____________  2015 г.

______________________ район:

	№
	Адрес раскопки
	Место производства работ (проезжая часть, тех. проезд, тротуар)

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Срок окончания работ: ____________

Представитель Генерального подрядчика







Ф.И.О.
Принял 

Представитель Подрядчика









Ф.И.О.
	
	
	
	Приложение № 2 к Регламенту

взаимодействия при выполнении работ по восстановлению благоустройства  

	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Утверждаю:

______________________
ООО "РКС-Инжиниринг"

 ________________



	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

	
	

	Наименование работ: 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество работ
	Примечание(доп.инфрмация)

	
	
	
	
	

	1
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Составил:
	
	
	

	
	Представитель Генерального подрядчика
	
	_________________________

	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Принял:
	
	
	

	
	Представитель Подрядчика
	
	_________________________

	
	
	
	
	


Приложение № 3 к Регламенту

взаимодействия при выполнении работ по восстановлению благоустройства  
АКТ 

приема-передачи Участка в работу

на восстановление благоустройства

№ _____                                                                                                          «_____»_________2015 г

Комиссия в составе:

Представителя Генерального подрядчика________________________________
Представителя Подрядчика _________________________________________

произвела осмотр мест производства аварийных земляных работ, и составила настоящий АКТ

	№ п\п
	Адрес
	Место производства работ
	Время передачи Участка в работу
	Перечень необходимых работ (площадь восстановления, основные характеристики и т.д.)
	Дата окончания работ

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Решение комиссии:

Работы выполнять в соответствии с актом приема-передачи Участков в работу на восстановление благоустройства и схемой восстановления нарушенного.
Представитель Генерального подрядчика







Ф.И.О.
Представитель Подрядчика 








Ф.И.О.

Приложение № 4 к Регламенту

взаимодействия при выполнении работ по восстановлению благоустройства  
АКТ 

внешнего осмотра выполненных работ

по восстановлению благоустройства

№ _____                                                                                                            «_____»_________2015г

Комиссия в составе:

представителя отдела технического надзора Генерального подрядчика ______________________

____________________________________________________________________________________

представителя Подрядчика _________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Произвела осмотр работ, выполненных Подрядчиком, и составила настоящий АКТ

	№ п\п
	Адрес
	Произведённые замеры
	Примечания

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Решение комиссии:

1.

2.

3.

На основании изложенного, оформляется акт о приёмке выполненных работ (КС-2).

Представитель отдела технического надзора Генерального подрядчика            ________________

Представитель Подрядчика             

                      ________________________________
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