Приложение № 1
к договору подряда 
№ ___ от «__» ____ 201___ г.


Р Е Г Л А М Е Н Т
взаимодействия между Генеральным подрядчиком и Подрядчиком
при выполнении работ по восстановлению благоустройства 
после аварийных работ на инженерных сетях 
Раздел 1. Сроки и порядок выполнения работ

1.1. Инициатором работ по восстановлению благоустройства (далее по тексту Работа) выступает ООО «Самарские коммунальные системы» (далее по тексту Заказчик), Генеральным подрядчиком выступает ООО «РКС-Инжиниринг», Подрядчиком ____________.

1.2. Контактные лица Заказчика:

	ЦЭВС-1 (основной)
	Хамов Андрей Анатольевич
	8 987 919 47 62

	ЦЭВС-1 (дополнительный)
	Севастьянова Татьяна Александровна
	8 919 806 30 84

	ЦАВР (основной)
	Кондратенко Ирина Николаевна
	8 917 947 36 55

	ЦЭВС-2 (основной)
	Пронина Людмила Оеновна
	8 917 147 24 11

	ЦЭВС-2 (дополнительный)
	Шапкин Виктор Евгеньевич
	8 917 816 16 79

	ЦЭК (основной)
	Скобаро Денис
	8 917 951 79 13
Факс 332 40 94

	ПТУ (Эксплуатационная группа)
	Ерчева Татьяна Михайловна
	8 917 014 067 62



1.3. Контактные лица Генерального подрядчика:

	основной
	Заикин Константин Викторович
	8 917 037 65 02
8 846 201 74 43
e-mail: kzaikin@rcs-e.ru

	 дополнительный
	Костылев Владимир Артемьевич
	8 917 144 65 03
e-mail: vkostylev@rcs-e.ru



1.4. Контактные лица Подрядчика:
	основной
	
	

	 дополнительный
	
	




1.5. По факту возникновения аварийной ситуации и нарушения благоустройства Заказчик открывает ордер в МП «ГАТИ по благоустройству». Сроки и место выполнения работ определяются Заказчиком в соответствии с разрешениями на производство аварийных земляных работ. 

1.6. Заявка на восстановление благоустройства (далее – Заявка), оформляемая по форме Приложения №1 к настоящему Регламенту направляется Подрядчику по электронной почте на адрес _______________. В заявке Генеральный подрядчик определяет срочность выполнения работ и необходимость выполнения обратной засыпки.

1.7. Подрядчик обязан незамедлительно (в случае получения в рабочее время – 9:00 – 17:00) или с 9:00 до 10:00 следующего рабочего дня (в случае получения Заявки в нерабочее время) подтвердить Генеральному подрядчику по электронной почте на адрес ________@rcs-e.ru получение Заявки с приложением:
-	ФИО и должности лица, получившего Заявку;
-	входящего регистрационного номера сообщения;
-	даты и времени получения сообщения;
-	скан-копии Заявки

1.8. Даты окончания Работ, указываемые в соответствующей Заявке могут корректироваться на основании письма Подрядчика или акта приема-передачи объектов в работу на восстановление благоустройства. В случае неблагоприятных погодных условий или в других случаях (по договоренности сторон) сроки начала и окончания работ переносятся до момента наступления благоприятных условий для производства работ. Заказчик согласовывает с административными органами продление сроков разрешений на земляные работы.
В случае, если необходимость продления сроков разрешений на земляные работы возникла по вине Подрядчика, на него возлагаются расходы, связанные с таким продлением.
Даты окончания Работ, указываемые в соответствующей Заявке или письме, являются исходными для предъявления претензий в случаях нарушения сроков выполнения Работы.

1.9. Подрядчик вносит все полученные Заявки от Генерального подрядчика (Заказчика) в общий календарный график выполнения Работ по постоянной схеме (выполненных по временной схеме в осенне-зимний период) и предоставляет его Генеральному подрядчику и Заказчику ежедневно  до 10-00 по электронной почте. График оформляется в формате Excel по форме Приложения 5.

1.10. До начала выполнения Работ для определения объема, Генеральный подрядчик совместно с уполномоченными специалистами Заказчика и Подрядчика  обязан выехать на место выполнения Работ. 

1.11. По результатам совместного осмотра Генеральный подрядчик передает Подрядчику:
1) дефектную ведомость по форме Приложения № 2 к настоящему Регламенту, 
2) акт приема-передачи объектов в работу на восстановление благоустройства по форме Приложения № 3 к настоящему Регламенту,
3) схему восстановления нарушенного благоустройства либо фото с указанием места выполнения работ, линейными размерами и формой карты выполнения работ.
	В случае, если объект не может быть принят в работу, причина указывается в акте приема – передачи объекта в работу. Генеральный подрядчик корректирует Заявку по срокам выполнения работ по объекту. 

1.12. Скан-копии подписанных документов по п. 1.11 настоящего Регламента передаются Генеральным подрядчиком Подрядчику посредством электронной почты не позднее 24-х часов после их подписания.

1.13. Объемы работ, определённые дефектной ведомостью, являются окончательными и не подлежат увеличению в одностороннем порядке. В случае, если при производстве работ выявлена необходимость увеличения объёмов работ, Подрядчик уведомляет по телефону представителя Генерального подрядчика. Представитель Заказчика и/или Генерального подрядчика в оперативном порядке выезжает на объект для фотофиксации, составляет акт об увеличении объемов/отказе в увеличении объемов. 

1.14. В процессе производства Работ формируется исполнительная документация, которая подписывается представителями Подрядчика для передачи Генеральному подрядчику.

1.15. Уполномоченный специалист Подрядчика ежедневно, до 10-00 направляет по электронной почте в адрес Генерального подрядчика отчет на фирменном бланке организации о выполненных Работах за прошедшие сутки.

1.16. Уполномоченный специалист Подрядчика ежедневно, до 10-00 направляет по электронной почте в адрес Генерального подрядчика/Заказчика на фирменном бланке организации перечень Участков, Работа на которых будет выполняться в текущий рабочий день, с указанием адресов, времени выполнения Работ и контактными данными непосредственных руководителей. 

1.17. В ходе выполнения работ Генеральный подрядчик обеспечивает:
1) своевременное устранение замечаний и дефектов, выявленных в процессе передачи объекта в работу;
2) своевременное оформление, корректировку, (при необходимости) и передачу всех необходимых документов Подрядчику:
· Технические условия, разрешения на производство земляных работ (скан копии) – при их наличии,
· заявку на восстановление благоустройства,
· дефектные ведомости,
· акты приёма-передачи объекта в работу (в 3-х экземплярах).

1.18. В ходе выполнения работ Подрядчик обеспечивает: 
1) производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями, а также в полном соответствии с дефектными ведомостями (приложение №2), схемами, и иной технической документацией;
2) в ходе выполнения Работ на участке необходимые мероприятия по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли;
3) с момента приёма объекта в работу по акту приема-передачи и до момента подписания акта внешнего осмотра выполненных работ по восстановлению благоустройства наличие необходимых временных дорожных знаков, ограждений и других технических средств (знаки, конусы, вехи, стойки, сигнальные шнуры, сигнальные фонари, и т.д.)
4) выполнение восстановления проезжей части улиц конструктивно, в соответствии с выполненной ранее реконструкцией проезжей части улиц по заказу администрации г.о. Самары и Самарской области;
5) своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта; 
6) за свой счет содержание и уборку Участка и прилегающей непосредственно к нему территории в период проведения Работ и до подписания сторонами акта внешнего осмотра по форме Приложения № 4 к настоящему Регламенту при отсутствии замечаний;
7) наличие, а после завершения Работы передачу исполнительной документации по восстановлению благоустройства;
8) выполнение всех требований, предусмотренных настоящим Регламентом, договором подряда заключенным между Подрядчиком и Генеральным подрядчиком и Техническим заданием на восстановление благоустройства.

1.20. Подрядчик, не исполнивший или ненадлежащим образом исполнивший обязательства по договору, возмещает Заказчику в полном объеме ущерб и убытки, причиненные любым третьим лицам в ходе исполнения Работ, а равно любые административные штрафы, предъявленные Генеральному подрядчику и/или Заказчику в связи с исполнением Работ в соответствии с настоящим Регламентом, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

Раздел 2. Порядок приемки работ

2.1. Приемка Генеральным подрядчиком результата выполненных работ Подрядчиком на предмет внешнего осмотра осуществляется на основании дефектной ведомости Генерального подрядчика, при этом объемы выполненных работ не должны превышать объемы работ, указанные в дефектной ведомости. 

2.2. Внешний осмотр Участков, представленных Подрядчиком согласно п.2.1 регламента, представитель Генерального подрядчика проводит совместно с представителем Подрядчика, Заказчика и представителем МП «ГАТИ по благоустройству»  (при необходимости вызванного Заказчиком), в течение 2 рабочих дней с момента получения уведомления Подрядчика. Результат внешнего осмотра оформляется  Подрядчиком в виде Акта внешнего осмотра выполненных Работ (Приложение №4), который подписывается Заказчиком, Генеральным подрядчиком и Подрядчиком в течение 2-х рабочих дней после предоставления.

2.3. В рамках выполнения Договора Генеральный подрядчик принимает выполненные Подрядчиком Работы, за исключением случаев, когда к выполненным работам имеются зафиксированные в Акте внешнего осмотра претензии Генерального подрядчика, а так же Генеральный подрядчик вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков в разумный срок. 

2.4. Измерение линейных геометрических размеров карты асфальта производится  электронным дорожным измерительным колесом  с дискретностью индикации измерения  не более  0,1 метра  или лазерным дальномером при соответствующих погодных условиях. В случае, когда карта имеет сложную непрямоугольную форму, измерение проводить с  разбивкой площади карты на простейшие геометрические фигуры - четырехугольники и треугольники. При различных значениях сторон четырехугольных фигур площадь исчислять как произведение усредненных (среднее арифметическое) величин прилегающих сторон. Для остроугольных треугольников площадь исчислять как половину произведения двух прилегающих сторон.

2.5. Генеральный подрядчик/Заказчик  имеют право проводить контроль скрытых Работ на Участках  – измерение толщины: щебеночного слоя, верхнего и нижнего слоя асфальтобетона; наличие разлива вяжущего материала, измерение температуры асфальтобетонной смеси на месте укладки асфальта, наличия паспорта (талона)  на асфальтобетонную смесь на каждом автомобиле (п.6.9. ГОСТ 9128-97) и т.д. Подрядчик предоставляет Генеральному подрядчику фото-отчет о поэтапной заделке вскрытий.

2.6. Работы считаются выполненными с момента подписания Генеральным подрядчиком Акта приемки Работ, оформленного по форме КС–2 и справки о стоимости Работ, оформленной по форме КС–3, направляемыми  Подрядчиком  Генеральному подрядчику до 20 числа отчетного месяца с сопроводительным письмом и приложенными документами:
          - схема  заделки карт с привязкой 
          - протоколы лабораторных испытаний грунта
	- 	дефектная ведомость (копия)
	- 	акт приема-передачи Участков в работу (копия)
	- 	акт внешнего осмотра (копия).

2.7. Исполнительная документация, указанная в Техническом задании передается комплектно Подрядчиком Генеральному подрядчику на проверку не позднее 5 дней с момента подписания актов КС-2, КС-3.

Раздел 3. Гарантийные обязательства

3.1. Срок предоставления гарантий по качеству составляет 2 года (за исключением случаев выполнения работ по временной схеме в осенне-зимний период). 

3.2. В случае обнаружения дефектов, восстановление благоустройства, производится в порядке предусмотренном Договором подряда. Гарантийный срок продлевается на период устранения таких дефектов.

3.3. Восстановление благоустройства, в случае провалов, возникших по вине Подрядчика и выявленных Генеральным подрядчиком производится за счет средств Подрядчика. Гарантия качества 2 года (за исключением случаев выполнения работ по временной схеме в осенне-зимний период). 

3.4. К гарантийным обязательствам не относятся виды деформаций и разрушений асфальтобетонного покрытия, возникшие не по вине Подрядчика. Спорные моменты данной ситуации разрешаются комиссионно.

Печати и подписи уполномоченных лиц Сторон


	ПОДРЯДЧИК:
	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:

	Полное фирменное наименование:
Общество с ограниченной ответственностью
«_______________»
	Полное фирменное наименование:
Общество с ограниченной ответственностью
«РКС-Инжиниринг»

	

______________________________________
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От Подрядчика		От Генерального подрядчика:

_______________________________		___________________________________








 
Приложение №1
к Регламенту взаимодействия 
при выполнении работ по 
восстановлению благоустройства 


Заявка № ___
на восстановление благоустройства

« __ » ____________  2016 г.


	

№ 
п/пОбразец

	

Адрес раскопки
	
Место производства работ 
(проезжая часть, внутриквартальный проезд, тротуар)

	

Вид работы
	

Срок окончания работ


	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	






Передал:
Представитель Генерального подрядчика			                          		Ф.И.О.


Принял: 
Представитель Подрядчика									Ф.И.О.






















	
	
	
	Приложение № 2 
к Регламенту взаимодействия 
при выполнении работ по 
восстановлению благоустройства

	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

	
	

	Наименование работ: 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество работ
	Примечание (доп. информация)

	
	
	
	
	

	1
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 Образец

	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Передал:
	
	
	

	
	Представитель Заказчика
	
	_________________________

	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Принял:
	
	
	

	
	Представитель Генерального подрядчика
	
	_________________________

	
	
	
	
	





Принял:			
Представитель Подрядчика						_________________________





Приложение № 3   
к Регламенту взаимодействия 
при выполнении работ по 
восстановлению благоустройства


АКТ 
приема-передачи Участка в работу
на восстановление благоустройства

№ _____                                                                                                            «_____»_________2016 г

Комиссия в составе:
Представителя Генерального подрядчика________________________________
Представителя Подрядчика _________________________________________
Представителя Заказчика   ___________________________________________________

произвела осмотр мест производства аварийных земляных работ, и составила настоящий АКТ

	№ п\п
	Адрес
	Место производства работ
	Время передачи Участка в работу
	Перечень необходимых работ (площадь восстановления, основные характеристики и т.д.)
	Дата окончания работ

	
	
	Образец

	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



Заказчик передал Генеральному подрядчику, а Генеральный подрядчик передал Подрядчику вышеуказанные Участки производства Работ.

Решение комиссии:

1. Работы выполнять в соответствии с актом приема-передачи объектов в работу на восстановление благоустройства и схемой восстановления нарушенного благоустройства, дефектной ведомостью. 
2. Дата окончания работ в соответствии с заявкой на восстановление благоустройства.
3. На основании данных акта приема – передачи составляется дефектная ведомость в срок до ___.

Приложения: Схема восстановления нарушенного благоустройства



Представитель Заказчика                   								Ф.И.О.


Представитель Подрядчика 									Ф.И.О.


Представитель Генерального подрядчика            						Ф.И.О.







Приложение № 4   
к Регламенту взаимодействия 
при выполнении работ по 
восстановлению благоустройства


АКТ 
внешнего осмотра выполненных работ
по восстановлению благоустройства

№ _____                                                                                                            «_____»_________2016 г

Комиссия в составе:
представителя отдела технического надзора Генерального подрядчика ______________________
____________________________________________________________________________________

представителя Подрядчика _________________________________________________Образец

представителя Заказчика   ___________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Произвела осмотр работ, выполненных Подрядчиком, и составила настоящий АКТ

	№ п\п
	Адрес
	Произведённые замеры
	Примечания

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



Решение комиссии:
1.
2.
3.

На основании изложенного, оформляется акт о приёмке выполненных работ (КС-2).


Представитель отдела технического надзора Генерального подрядчика            ________________


Представитель Подрядчика             		                      ________________________________


Представитель Заказчика                                                        __________________________________














Приложение № 5   
к Регламенту взаимодействия 
при выполнении работ по 
восстановлению благоустройства




[image: ]Образец


image1.emf
Дороги 1 

категории  

(м2)

Дороги 2,3 

категории  

(м2)

Вн/кв  

проезды 

(м2)

Тротуары  

(м2)

Газоны  

(м2)

Грунты 

(м2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

От Заказчика

От Генерального подрядчика



____________________/                                       / ___________________/                                            /                                     /                                /

От Подрядчика

№ 

п.п.

в                                   период 20          г. 

№ 

ордера

Примечание

Отметка 

о вып-ии

Дата  Адрес производства работ

Площадь восстановления, м²

Сроки 

восстановления 

Испол-ль

План-график

восстановления благоустройства на объектах ООО "СКС", выполненных по                                        схеме

     "_____"________________ 20        г.



"_____"________________ 20       г. "_____"________________ 20      г.


