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Введение 

Основанием для выполнения работ по проектированию капитального ремонта КНС 

«Встречная» является Техническое задание № НП-2018-В-ПП-590126_ПСД, утвержденное 

главным управляющим директором ООО «НОВОГОР-Прикамье» В.В. Глазковым. 

На основании Задания капитальному ремонту подлежит сама насосная станция, 

расположенная по ул. Встречная, 27, колодец с задвижками и напорный трубопровод от н/с 

протяженностью 377,00м до колодца гашения напора (КГН).   

В соответствии с «Техническим отчетом «Обследование строительных конструкций  

КНС по адресу г. Пермь, ул. Встречная, 27», шифр 2218-ИО, представленным ООО 

«ТактСвязьПроект» г. Пермь в 2018г., техническое состояние строительных конструкций КНС 

по визуальным признакам - ограничено работоспособное, колодца с задвижками – 

работоспособное, колодца гашения напора – работоспособное.  

В соответствии с актом визуального обследования напорной сети от 06 сентября 2018г. 

представленным ООО «Новогор Прикамья», трубопроводы от насосов в КНС до колодца с 

запорной арматурой и в КГН, а также сама арматура подвержены сильной  коррозии и требуют 

замены.   

Технические решения, принятые в проектной документации, соответствуют 

требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, 

действующих на территории РФ, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей 

эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий. 
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1 Общие положения 

1.1 Исходные данные для проектирования 

При разработке документации использованы следующие материалы: 

- Технический отчет «Обследование строительных конструкций  КНС по адресу г. 

Пермь, ул. Встречная, 27», шифр 2218-ИО, представленный ООО «ТактСвязьПроект» г. Пермь 

в 2018г 

- Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий 793-2018-

ИГДИ том 1, выполненный  НПФ «ГЕОФИЗИКА» г. Пермь в 2018г.; 

- Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий 793-2018-

ИГИ, том 2, выполненный  НПФ «ГЕОФИЗИКА» г. Пермь в 2018г.; 

- Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий 793-2018-

ИЭИ том 3, выполненный НПФ «ГЕОФИЗИКА» г. Пермь в 2018г.; 

-  Исходные данные, полученные от Заказчика. 

1.2 Природные условия 

В географическом отношении объект расположен на востоке европейской части 

России, на западном Урале в Пермском крае. В административном отношении участок 

расположен в г. Пермь, по ул. Встречная, 27. 

В геоморфологическом отношении площадка приурочена к II левобережной 

надпойменной террасе р. Камы, осложнённой левобережным склоном речки Светлушки. Рельеф 

относительно ровный 97.2-99.6м система высот г. Перми.  

По климатическому районированию согласно СП 131.13330.2012 «Строительная 

климатология» район работ относится к району I, подрайону IВ, который характеризуется 

холодной продолжительной зимой, теплым, но сравнительно коротким летом, ранними 

осенними и поздними весенними заморозками. Зимой часто наблюдается антициклон с сильно 

охлажденным воздухом. 

Климатическая характеристика района работ, составленная по данным метеостанции г. 

Перми имеет следующие показатели: 

Зима многоснежная и суровая, продолжается около 5 месяцев. Абсолютный минимум 

приходится на январь и опускается до минус 47°С. В зимний период наблюдаются 

кратковременные оттепели. 

Температура наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,98%, составляет 

минус 36⁰С.  
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В конце первой декады апреля происходит переход температуры воздуха через 0°С. 

Абсолютный максимум температуры наблюдается в июле и достигает, плюс 37°С. 

С переходом к осени температура воздуха понижается значительно и резко. В первую 

декаду сентября средняя суточная температура переходит через 10°С, а через 15-20 дней 

наступает период с температурой ниже +5°С. В первой половине октября происходит переход 

средней суточной температуры через 0°С. 

Самым холодным месяцем в году является январь со средней месячной температурой 

воздуха минус 14,3ºС, самым тёплым – июль со средней месячной температурой плюс 18,1ºС. 

Район изысканий относится к IВ строительному климатическому району согласно 

СП 131.13330.2012. 

Сейсмичность района определена на основе карт ОСР-2015 «А, В, С» СП 14.13330.2014 

«Строительство в сейсмических районах» . Сейсмичность, принятая согласно комплекту карт 

ОСР-2015, отражающих расчетную интенсивность сейсмических сотрясений в баллах шкалы 

МSК-64 по карте «А (10%)» - сейсмические воздействия отсутствуют. 

Физико-геологические и техногенные процессы, опасные для проектирования и 

эксплуатации проектируемых сооружений в пределах участка обследования визуально не 

обнаружены. 

В геологическом строении площадки изысканий, на изученную глубину до 6.0м, 

принимают участие аллювиальные отложения, перекрытые с поверхности почвенно-

растительным слоем и насыпными грунтами. 

Геолого-литологический разрез до глубины 6,0м (сверху - вниз) следующий 

Четвертичная система – Q 

Современные отложения – tQ 

Насыпной грунт встречен скважинами №№ 3 и 4, представлен песком с включениями 

строительного мусора (галька, щебень). Грунт слежавшийся - давность отсыпки более 10 лет.  

Мощность 0.4-0.5м 

Аллювиальные отложения – aQ 

Песок коричневый, средней крупности, малой степени водонасыщения, ниже уровня 

грунтовых вод насыщенный водой, средней плотности.  

Мощность 1.0-3.2м 

Супесь коричневая, песчанистая, пластичная, реже текучая, с тонкими прослойками 

суглинка, мощностью до 2см, участками с примесью органических веществ. Слой встречен 

скважинами №№ 1, 3 и 4. 

Мощность 0.8-1.5м. 

Коренные породы скважинами глубиной до 6,0 м не вскрыты. 
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В соответствии с геолого-литологическим строением участка, по полевым и 

лабораторным данным, результатам статического зондирования, согласно ГОСТ 20522-12, 

ГОСТ 25100-2011 на площадке изысканий выделены следующие инженерно-геологические 

элементы (ИГЭ): 

ИГЭ 1 – песок средней крупности, малой степени водонасыщения, средней плотности; 

ИГЭ 2 – супесь песчанистая, пластичная; 

ИГЭ 2а – супесь песчанистая, текучая; 

В качестве естественных оснований использование насыпного грунта не 

рекомендуется. 

В пределах характеризуемой площади имеют развитие грунтовые воды четвертичных 

аллювиальных отложений.  

В период настоящих изысканий, выполненных в сентябре 2018г. появление грунтовых 

вод отмечено на глубине 3.0-4.0м от поверхности земли. Установившиеся уровни подземных 

вод зафиксированы на глубине 2.2-3.2м от поверхности земли или на отметках 94.0-96.4м в 

системе высот г. Перми. 

Питание водоносного горизонта осуществляется, в основном за счет атмосферных 

осадков. В формировании водоносного горизонта существенное влияние оказывает и 

техногенный фактор (утечки из водонесущих коммуникаций).   

Согласно химическим анализам и таблицам В.3, В.4, Г.2 СП 28.13330.2017 по 

содержанию агрессивной углекислоты подземные воды неагрессивны к бетону с маркой по 

водонепроницаемости W4, W6, W8. На арматуру железобетонных конструкций вода 

неагрессивная при постоянном погружении и при периодическом смачивании. 

По степени потенциальной подтопляемости участок изысканий согласно СП 11-105-97 

часть II прил. И относится к подтопленным территориям, по условиям развития процесса – 

подтопленным в техногенно измененных условиях (I-Б). 

При строительстве рекомендуется предусмотреть проведение защитных мероприятий, 

гидроизоляцию, мероприятия по общему дренированию территории и организации 

эффективной системы поверхностного стока. 

Нормативная глубина промерзания грунта определена согласно п. 5.5.3 СП 22.13330.2016: 

для супеси составляет 1,9м, для песков средней крупности 2,1м, для насыпных грунтов 2,35м 

от поверхности земли. 

Согласно п. 2.137 “Пособия по проектированию оснований зданий и сооружений к 

СНиП 2.02.01-83” пески средней крупности относятся к непучинистым грунтам. Супесь 

залегающая в зоне промерзания, имеет коэффициент водонасыщения более 0.9 д.ед. и относится 

к сильнопучинистым грунтам. 
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1.3 Существующее положение в границах проектирования 

Канализационная насосная станция (КНС) «Встречная» построена в 1983 году. 

Расположена по адресу: г. Пермь, ул. Встречная, 27.  

В настоящее время КНС не функционирует. Стоки вывозятся автотранспортом. 

КНС круглая в плане состоит из подземной части с внутренним диаметром 2,0м. Корпус 

станции выполнен из ж/б колец. 

На самотечной сети в 5,10м перед КНС в колодце установлена задвижка Ду150мм с 

ручным управлением, требующая замены. 

 От КНС проложены два напорных трубопровода Ду50 длиной 4,0м до колодца 

управления задвижками, в котором установлены две задвижки с ручным управлением. От 

колодца проложен один напорный трубопровод из чугунных напорных труб Ду100 до КГН 

длиной 377 м.  

По результатам обследования выявлено, что трубопроводы от насосов в КНС до 

колодца с задвижками подвержены сильной коррозии, задвижки не функционируют. 

Трубопровод в КГН подвержен сильной коррозии и частично разрушен. 

При гидравлическом испытании напорного трубопровода Ду100мм избыточным 

давлением 2 кгс/см2 выявлены утечки. 

Существующая нагрузка водоснабжения –966 куб.м/мес.  

Источник электроснабжения – отсутствует. 

2 Технологические решения 

2.1  Состав и назначение 

КНС «Встречная» осуществляет перекачку сточных вод от Городской детской 

клинической поликлиники №6. «Центр восстановительного лечения» в самотечный коллектор 

Ду150мм, проложенный по ул. Подлесная.  

В данной пояснительной записке рассматриваются вопросы капитального ремонта 

напорного трубопровода от колодца управления задвижками при насосной станции К1Н-30 до 

колодца гашения напора и участка самотечной сети от колодца гашения напора до 

существующего колодца на самотечном коллекторе Ду150мм.  

Капитальный ремонт выполняется с целью обеспечения технической возможности 

отвода сточных вод. 

По степени обеспеченности надежности насосная станция относится ко II категории.  



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

7 
590126-8-С-ИОС3-ПЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 
В
за

м
. 
ин

в.
 №

 
П
од

пи
сь

 и
 д

а
т
а
 

И
нв

. 
№

 п
од

л.
 

 
 

 
2.2 Сведения  о категории и классе  напорного трубопровода 

В соответствии с п.11.1.4 СП 32.13330.20122012  «Канализация. Наружные сети и 

сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85» ремонтируемый трубопровод 

относится к III классу ответственности. 

2.3  Сведения о пропускной способности напорного трубопровода 

В соответствии с Заданием на проектирование расход сточных вод, перекачиваемый по 

ремонтируемому напорному трубопроводу, составляет 966 м3/месяц.  

Прокладываются трубы ПЭ100 SDR17 90×5,4 техническая ГОСТ 18599-2001. 

Производительность насосов (один рабочий, один резервный) Q=16 м3/ч определена из 

расчета перекачки максимального часового расхода хозяйственно-бытовых вод по выбранным 

трубам со скоростью, соответствующей требованиям п.10.10 СП 31.13330.2012 

«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 

2.04.02.84*. 

На основании О. А. Продоус «Таблицы для гидравлического расчета труб напорных из 

полиэтилена» Справочное пособие. Санкт-Петербург, 2008г. при расходе 16м3/ч = 4,5л/с 

скорость в трубопроводе составит 0,91м/с.  

2.4 Технические решения 

Длина напорного трубопровода на ремонтируемом участке составляет 371,70м. На 

участке от КНС до колодца с задвижками К1Н-30 длиной 3,88м ремонтируются обе нитки (одна 

рабочая, одна резервная), далее ремонтируется участок длиной 367,82 м до колодца гашения 

напора в одну нитку. Прокладывается в две нитки из стальных  коррозийно-стойких труб 57х3. 

На участке длиной 319,56м прокладываемом открытым способом, укладываются трубы 

ПЭ100 SDR17 90×5,4 техническая ГОСТ 18599-2001. Участок от КНС до К1Н-30 длиной 3,88м 

прокладывается в две нитки из труб стальных из коррозионно-стойкой стали 57×3,0 ГОСТ 

9941-81, поскольку на данном участке паркуются автомашины.  

 На переходе под проездом к Центру восстановительного лечения длиной 11,26м 

трубопровод прокладывается открытым способом из труб стальных электросварных 

прямошовных 89×4,0 ГОСТ 10704-91 c внутренним полимерным покрытием и наружной 

усиленной гидроизоляцией номер конструкции 5 по ГОСТ 9.602-2016. На переходе ул. 

Подлесная длиной 37,0м трубопровод прокладывается закрытым способом из труб ПЭ100 

SDR17 90×5,4 техническая ГОСТ 18599-2001 в защитном футляре из полиэтиленовых труб.  

Основные показатели гидравлического расчета напорного трубопровода на 
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рассматриваемом участке представлены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 Основные показатели гидравлического расчета 

Наименование Ед. изм. Показатели 

Материал труб  сталь полиэтилен 

Наружный диаметр  мм 57 89 90 

Внутренний диаметр  мм 51 81,0 79,2 

Шероховатость труб с учетом стыков  м 1,3×10-4 2×10-5 

Расчетный расход  л/с 4,5 

Длина участка трассы м 3,88 11,26 356,56 

Скорость движения воды м/с 2,29 0,85 0,91 

Потери напора на 1000м м 93,93 8,117 13,062 

Потери напора по длине  м 0,364 0,0914 4,657 

Общие потери по длине  м 5,112 

Потери напора с учетом потерь на местные 

сопротивления в размере 20% 

м 6,134 

При прокладке открытым способом трубы укладываются в траншею на основание, 

состоящее из выравнивающего слоя песка средней крупности без механического уплотнения 

высотой 0,2м. Трубы укладываются в траншею с вертикальными стенками, укрепленными 

деревянными щитами. Боковая засыпка трубы выполняется по всей ширине траншеи песком 

средней крупности с уплотнением заполнения 85% модифицированной величины Проктора. 

Высота первого слоя должна быть не более половины диаметра трубы. Трамбовку необходимо 

выполнять одновременно с двух сторон трубопровода, во избежание его перемещения. 

Дальнейшая обсыпка трубы осуществляется по всей ширине траншеи песком средней 

крупности с уплотнением заполнения 92% до получения над поверхностью трубы (после 

трамбовки) слоя, толщиной не менее 0,3 м. Окончательная засыпка траншеи выполняется 

грунтом обратной засыпки. 

Глубина заложения трубопровода  по трассе 1,96 – 4,18м. 

Переход ул. Подлесная 

В соответствии с Постановлением Администрации г. Перми от 02.06.2009 №298 «Об 

утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения города 

Перми» ул. Подлесная относится к III категории автодорог.  

Переход автодороги выполняется закрытым способом методом горизонтально 

направленного бурения с устройством футляра. Трубопровод прокладывается из труб ПЭ100 

SDR17 90×5,4 техническая ГОСТ 18599-2001 в защитном футляре из труб ПЭ100 SDR11 
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355×32,2 техническая ГОСТ 18599-2001.  

Длина перехода составляет 37,00м, длина футляра 37,40м.  

Концы футляра закрываются. 

Принципиальная схема технологии горизонтально направленного бурения  

Метод ГНБ состоит в использовании специальных буровых установок, способных 

осуществлять предварительное бурение, так называемое пилотное бурение, по заранее 

рассчитанной траектории с последующим расширением скважины и прокладкой в ней 

трубопроводов.  

Пилотное бурение с изменением направления прокладываемой трассы проводится с 

помощью бурового инструмента специальной конструкции и передаваемой энергии на этот 

инструмент, т.е. прямолинейное движение вперед или в сочетании с вращением.  

Практически все установки горизонтально направленного бурения работают с буровым 

раствором, который необходим для размыва грунта, охлаждения и смазки бурового 

инструмента, выноса разбуренного грунта и стабилизации бурового канала. В качестве 

бурового раствора может применяться вода в чистом виде, но в большинстве случаев 

используются растворы на основе бентонита и полимеров. 

Бестраншейные технологии прокладки трубопроводов, к которым относится 

горизонтально направленное бурение, наряду с оперативностью и экономичностью отличаются 

высоким качеством и возможностью выполнения работ в местах, где традиционные методы не 

применимы. Основной областью применения установок являются: переходы через 

естественные и искусственные препятствия, строительство трубопроводов под которыми 

традиционными методами очень сложно и трудоёмко. 

Немаловажным фактором остаётся и экологическая сторона применения подобных 

установок.  

Первый этап работ – пилотное бурение, которое производится по направлению от 

бурового лафета. Буровой инструмент специальной конструкции с уже вмонтированным 

передатчиком (зондом) для определения его местоположения, устанавливается на буровую 

штангу. Зонд в реальном времени передает такие показания как глубина, угол наклона бурового 

инструмента относительно горизонта и другие показания, позволяющие корректировать 

процесс бурения по заранее спланированной траектории. Изменение направления бурения в 

грунте происходит за счет изменения вариантов передачи усилий на буровой инструмент. При 

подаче буровых штанг вперед одновременно с вращением, движение бурового инструмента 

будет прямолинейно, без вращения – направление бурения изменяется в сторону, 

противоположную срезу буровой головки.  
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Следующим этапом является предварительное расширение, которое производится в 

обратном направлении, т.е. к буровому лафету. Для этого буровая головка вместе с корпусом 

передатчика заменяется на расширитель необходимого диаметра. Для непрерывности рабочего 

процесса за расширителем, через специальный вертлюг, подсоединяются штанги. При 

отсутствии такой возможности для прокладки штанг в уже пробуренный и предварительно 

расширенный канал используют заталкиваемую головку специальной формы. Заключительным 

этапом является прокладка трубопровода. Для этого за расширителем через вертлюг крепится 

труба. 

Промежуточное расширение необходимо производить с увеличением диаметров 

расширителей поэтапно, с каждым последующим разом увеличивая диаметр бурового канала не 

более чем на 30-40 %. Диаметр расширителя при затяжке трубы должен быть увеличен также на 

30-40 %.  

Для управляемого бурения по технологическим причинам применяются штанги с 

резьбовым соединением, которые в свинченном виде создают возможность для бурения 

необходимой протяженности. 

Локационные системы предназначены для определения местоположения бурового 

инструмента и его корректировки в процессе бурения. В зависимости от применяемых 

локационных систем и передатчиков к ним определяется глубина бурения.  

Прокладываемая труба фиксируется специальным ниппелем, обеспечивающим 

жесткость крепления и герметичность. 

В комплект установки ГНБ входит: гидравлическая станция, буровой лафет, 

смесительная установка.  

Переход под проездом к Центру восстановительного лечения 

На переходе под проездом к Центру восстановительного лечения длиной 11,26м в 

соответствии с п.11.51 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». 

Актуализированная редакция СНиП 2.04.02.84* трубопровод прокладывается открытым 

способом из труб стальных электросварных прямошовных 89×4,0 ГОСТ 10704-91 с внутренним 

полимерным покрытием и наружной усиленной гидроизоляцией номер конструкции 5 по ГОСТ 

9.602-2016. 

Участок от КГН до существующего колодца К-сущ  

Трубопровод, работающий в самотечном режиме длиной 5,90м от КГН до 

существующего колодца К-сущ на самотечном коллекторе по ул. Подлесная, прокладывается из 

труб Корсис DN/OD 160/136 SN8 ТУ22.2121-00. При уклоне i=0,01 скорость в трубопроводе 

V=0,98м/с, наполнение h/d=0,4.   
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2.5 Испытание трубопроводов 

После завершения монтажных работ выполняется испытание напорных трубопроводов 

из полимерных материалов в соответствии с разделом 8  СП 40-102-2000  «Проектирование и 

монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов. 

Общие требования».  

Испытание трубопроводов из стальных труб выполняется в соответствии с разделом 7 

СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации». 

3 Перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований по 

охране труда в процессе эксплуатации линейного объекта 

К опасным и вредным факторам систем водоочистки согласно ГОСТ 12.3.006-75 «ССБТ. 

Эксплуатация водопроводных и канализационных сооружений и сетей. Общие требования» и 

«Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и 

канализации» МДК 3-02-2001 при эксплуатации напорного канализационного коллектора 

относятся: 

   опасные уровни напряжения в электрической сети;  

   недостаточная освещенность в рабочей зоне;  

  движущиеся элементы оборудования;  

  падающие предметы и инструменты. 

Помимо этого, существуют опасности, связанные с применением грузоподъемных 

механизмов и  автотранспорта. 

Для охраны труда обслуживающего персонала предусмотрены следующие мероприятия: 

 заземление всех нетоковедущих частей электрооборудования силового и 

осветительного; 

 кожухи для укрытия вращающихся частей оборудования и приводов механизмов; 

 специальная окраска деталей и узлов повышенной опасности. 

Основные требования по охране труда установлены «Межотраслевыми правилами по 

охране труда при эксплуатации водопроводно- канализационного хозяйства. ПОТ Р М-025-

2002», утвержденными постановлением Минтруда России от 16.08.2002 №61 и действующими 

на всей территории России. 

Все составные канализационных сооружений и сетей должны соответствовать 

строительным нормам и правилам и обеспечивают охрану труда персонала как в обычных, так 

и при чрезвычайных и аварийных ситуациях.  

В процессе эксплуатации каждый работник должен руководствоваться своей 
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должностной инструкцией, инструкциями и правилами по охране труда и безопасности 

производства.  

Проектом предусмотрены следующие мероприятия и технические решения по 

обеспечению безопасности труда работников:   

Все устанавливаемое технологическое и вспомогательное оборудование отвечает 

требованиям безопасности в течение всего периода эксплуатации, его размещение не 

представляет опасности для персонала. Трубы и устанавливаемая запорная арматура имеют 

санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии санитарным правилам.  

Все оборудование укомплектовывается эксплуатационной документацией, которая 

устанавливает требования, исключающие создание опасных  ситуаций при монтаже-демонтаже, 

вводе в эксплуатацию и в процессе использования.  

К работе на оборудовании допускаются работники, прошедшие специальное обучение 

и проверку знаний в установленном порядке. 

Все движущиеся или вращающиеся элементы оборудования должны быть оснащены 

защитными кожухами или ограждены. 

Все монтажные проемы имеют ограждение. 

Все трудоемкие работы механизированы, предусмотрено подъемно-транспортное 

оборудование.  

Электросиловые установки должны эксплуатироваться в соответствии с требованиями 

правил устройства электроустановок  ПУЭ 2002. 

Для электроустановок свыше 1кВ и до 1кВ в качестве основной меры защиты от 

поражения электрическим током в случае прикосновения к металлическим корпусам 

электрооборудования, оказавшимся под напряжением вследствие повреждения изоляции, 

принято заземление и зануление. 

Для зануления электроустановок до 1кВ используются нулевые защитные проводники 

силовых и контрольных кабелей. 

Работники водоочистных сооружений должны обеспечиваться спецодеждой, 

спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с требованиями 

12.3.006-75 ССБТ «Эксплуатация водопроводных и канализационных сооружений и сетей. 

Общие требования»,  ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ «Средства защиты работающих. Общие 

требования и квалификация» и «Типовые  отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной 

одежды и специальной обуви и другие средства индивидуальной защиты».  

Средства индивидуальной защиты должны соответствовать требованиям ГОСТ 

12.4.103-83 ССБТ «Одежда специальная, защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. 

Классификация». 
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4 Перечень нормативно-технической документации 

Постановление правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008г № 87 «О 

составе разделов проектной документации и требования к их содержанию»; 

СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная 

редакция СНиП 2.04.03.85; 

СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». 

Актуализированная редакция СНиП 2.04.02.84*; 

СП 40-102-2000  «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и 

канализации из полимерных материалов. Общие требования»;  

СНиП 3.05.04-85*  «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»;  

ПОТ Р М-025-2002 Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации 

водопроводно-канализационного хозяйства; 

ГОСТ Р 21.1101-2013 Основные требования к проектной и рабочей документации; 

Нормативно-справочные документы (ГОСТы на трубы, арматуру, паспортные данные   

заводов-изготовителей на оборудование и т.д.).  
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Таблица регистрации изменений 

Изм. 

Номера листов (страниц) Всего 

листов 

(страниц) 

в докум. 

№ 

докум. 

Входящий № 

сопроводи-

тельного 

докум. и дата 

Подп. Дата изменен-

ных 

заменен-

ных 
новых 

аннулиро-

ванных 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 





Спецификация

Поз. Наименование Примечание

1

2

3



X=-2900

X=-2750

Y
=-5450

X=-2600

Y
=-5400



с
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напорные сети 
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Стадия Лист Листов 
Проверил Братцева  
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Гл.спец Братцева  

    
Ведомость оборудования, изделий и 

материалов 
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Позиция Наименование и техническая характеристика 
Тип, марка, обозначение 

документа, опросного листа 

Код оборудования, 
изделия, 

материала 
Завод-изготовитель 

Единица 
изме-
рения 

Коли-
чество 

Масса 
единицы, кг 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 -Изделия и материалы-        

 -К1н- канализация напорная        

1 Труба ПЭ100 SDR17 90х5,4 техническая ГОСТ18599-2001  
«ПОЛИПЛАСТИК 

Урал» 
м. 357,0 1,460  

2 
Труба ∅89х4.0   ГОСТ 10704-91/В ст.3сп.ГОСТ10705-80 c 
внутренним полимерным покрытием и наружной усиленной 
гидроизоляцией номер конструкции 5 по ГОСТ 9.602-2016 

   м. 12,0 8,38  

3 Труба из коррозионно-стойкой стали 57х3,0 – 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81   м. 8,0 4,00  

4 Труба ПЭ100 SDR11 355х32,2 техническая ГОСТ18599-2001  
«ПОЛИПЛАСТИК 

Урал» 
м. 37,40 32,90 футляр 

5 Отвод 45° ПЭ100 ГАЗ/ВОДА 90 SDR17 1,0Мпа Тип1 ТУ22.21.29-042-73011750-2018  
«ПОЛИПЛАСТИК 

Урал» 
шт. 4 0,545  

6 Отвод 45°- 89х4,0 ГОСТ 17375-2001   шт. 2 1,500  

7 

Отвод до 15° ЕВРОСТАНДАРТ ПЭ100 90 SDR17 PN10 в т.ч.:                                            
-отвод 18°; 
-отвод 12°; 
-отвод 11°; 

ТУ2248-046-73011750-2016  
«ПОЛИПЛАСТИК 

Урал» 
шт. 

 
1 
1 
1 

 
0,808 
0,808 
0,808 

 

8 Отвод 10° ∅57х3.0               шт. 1 0,4 

Изготовить из 
трубы 57х3,0 

L=0,1м  из 
коррозионно-

стойкой стали– 
12Х18Н10Т  

9 
Отвод 30° ЕВРОСТАНДАРТ ПЭ100 90 SDR17 PN10 ТУ2248-046-
73011750-2016 в т.ч.:                                                                                            
-отвод 23°; 

ТУ2248-046-73011750-2016  
«ПОЛИПЛАСТИК 

Урал» 

шт. 1 
 
1 

1,010 
 

10 Переход СН ПЭ100 SDR17 90/Ст89                                              ТУ22.21.29-030-73011750-2018   шт. 1 4,500  

11 
Опорно-направляющее кольцо тип нагрузка до 300кг. сегмент (MF 
MINI) (90мм) 

АР S  ООО "АПС" шт. 15 - 

1 опорное 
кольцо состоит 

из 5-и 
сегментов 

(15х5=75сегм). 

12 
Герметизирующая манжета АР Конус тип 3 для защиты торцов 
футляра ТУ (90/355) 

2531-003-58859224-2014  ООО "АПС" шт. 2 -  
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Позиция Наименование и техническая характеристика 
Тип, марка, обозначение 

документа, опросного листа 

Код оборудования, 
изделия, 

материала 
Завод-изготовитель 

Единица 
изме-
рения 

Коли-
чество 

Масса 
единицы, кг 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
 

13 

Теплоизоляция в т.ч.: 
-Мат теплоизоляционный из стеклянного штапельного волокна М25-
3000-1000-40  
-Фольгоизол ФГ толщиной 0.1мм. 

 
ГОСТ 10499-95   
ГОСТ 20429-84              

  
м3 
м2 

0,10 
3,85 

0,15 
7,28 

 

14 Отвод 90° ПЭ 100 ГАЗ/ВОДА 90 SDR17 1,0МПа Тип 1  ТУ22.21.29-042-73011750-2018  
«ПОЛИПЛАСТИК 

Урал» 
шт. 1 0,656  

15 
Переход редукционный ПЭ100 ГАЗ/ВОДА 110х90 SDR17 1,0МПа 
Тип 1  

ТУ22.21.29-042.73011750-2018  
«ПОЛИПЛАСТИК 

Урал» 
шт. 1 0,545  

 -К1- канализация самотечная        

16 Труба КОРСИС DN/OD160  SN8   ТУ 22.21.21-001-73011750-2018  
«ПОЛИПЛАСТИК 

Урал» 
м. 5,90 1,30  

17 

Задвижка шиберная VGA межфланцевая, двунаправленная, седло 
NBR, с невыдвижным шпинделем, с ISO фланцем, DN 150, PN10, 
WP10 в т.ч.: 
- Шпиндель удлинительный VGA телескопического типа, DN150, 
адаптированный для задвижки VGA S72FB L=1700-2900мм; 
- Ковер композитный уличный; 
- Плита опорная для удлинителей штоков под ковер; 
- Т-ключ для шпинделя SQ27/32мм 

  
ООО «Сантехсервис 

ПТК» 
шт. 

1 
1 
1 
1 
1 

25,0 
4,0 
2,2 
0,9 
2,0 

 

18 
Фланец стальной плоский приварной 150-10-01-1-В-Ст.20 - III 
комплектно с крепежными изделиями 

ГОСТ 33259-2015   шт. 2 6,97  

19 

Теплоизоляция в т.ч.: 
-Мат теплоизоляционный из стеклянного штапельного волокна М25-
3000-1000-40  
-Фольгоизол ФГ толщиной 0.1мм. 

 
ГОСТ 10499-95   
ГОСТ 20429-84              

  
м3 
м2 

0,35 
5,50 

0,15 
7,28 

 

20   Бетон класса В25 W8 F200    м3 0,1  
Заглушить 

сущ.сеть Ду200 

 Объемы демонтажных работ        

 21 Демонтаж чугунного трубопровода Ду100 от КНС до КГН    м. 373,0 13,9  

 22 Демонтаж задвижки Ду150 в колодце К1-9    шт. 1 25,0  

 23 Демонтаж трубопроводов 2хДу50 от КНС до К1н-30    м. 2х3,88 3,36  

           

 




