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СПРАВКА 

 о соответствии действующим нормам и правилам 

Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом 
земельного участка, заданием на проектирование, документами на использование земельного 
участка для строительства, техническими регламентами, устанавливающими требования по 
безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасному использованию 
прилегающих к нему территорий, а также с соблюдением технических условий.  

Главный инженер проекта                                                       С.А. Галкин 
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Ведомость чертежей основного комплекта 

№ п/п Наименование Лист 

1 Общие данные. Ведомость объемов сопутствующих работ 
(начало/продолжение).  1.1 

2 Ведомость объемов сопутствующих работ 
(продолжение/окончание). 1.2 

3 

Стройгенплан М 1:500. Ситуационный план. Схема разработки 
траншеи (участок от ВКсущ.1 до Уп-2; от Уп-3 до ПГсущ.4; от 
ПГсущ.4 до ПГ1; от ПГ1 до ВКсущ.5; от ВКсущ.5 до ПГ3). Схема 
засыпки траншеи (участок от ВКсущ.1 до Уп-2; от Уп-3 до 
ПГсущ.4; от ПГсущ.4 до ПГ1; от ПГ1 до ВКсущ.5; от ВКсущ.5 до 
ПГ3).   

2 

4 Схема крепления траншеи вблизи Уп-3/вблизи колодца ПГ1. 
Сечение траншеи вблизи Уп-3/вблизи колодца ПГ1.  3 

5 
Пересечение сущ. коммуникаций с проект.  труб-ом. Подвеска 
электрокабеля при пересечении с проект. труб-ом (участок от ПГ1 
до ВКсущ.5; от ВКсущ.5 до ПГ3). 

4 

6 Подвеска электрокабеля при пересечении с проектируемым труб-
ом (участок от Уп-3 до ПГсущ.4; от ПГсущ.4 до ПГ1). 5 

7 
Схема подвески электрокабеля в котловане (т.1). Подвеска 
электрокабеля при пересечении с проект. труб-ом (т.1). Схема 
параллельной подвески электрокабеля вблизи Уп-3. 

6 

8 План восстановления благоустройства М 1:500. Ситуационный 
план.  7 
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Введение 

Проект организации строительства разработан на основании следующих данных: 
 задания на проектирование № НП-2020-ХВ-ИП-6.1.6.354_ПСД, выданного ООО "Новогор-

Прикамье"; 
 договор о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе 

холодного водоснабжения № 110-2020/07-002 от 02.07.2020г.; 
 инженерно - геологические изыскания (шифр: 25/17-ИГИ1.1), выполненные ООО "ППИ-

ЭКОНОРМА" в 2017г.; 
 инженерно - геодезические изыскания (шифр: 1052/2020-ИГДИ), выполненные ООО "ГЕО-

комплекс" в 2020г. 
Настоящий раздел разработан в соответствии с действующими нормами, правилами, 

инструкциями и государственными стандартами и предусматривает организационно-технические 
мероприятия безопасного строительства объекта. При разработке были использованы следующие 
документы: 

 Постановление Правительства Российской Федерации №87 от 16.02.2008г. «О составе 
разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; 

 СП 48.13330.2011 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-
01-2004»; 

 СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве 
предприятий, зданий и сооружений»; 

 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; 
 СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 
производство»; 

 СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; 
 СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и 
канализации из полимерных материалов. Общие требования» 

 СанПиН 2.2.3.1384 «Гигиенические требования к организации строительного 
производства и строительных работ» 

 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением 
Правительства РФ от 25 апреля 2012г. №390) 

 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила 
безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные 
сооружения», утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому 
и атомному надзору от 12 ноября 2013 г. № 533. 

На основании ПОС и рабочих чертежей на строительство объекта следует разрабатывать 
проект производства работ (ППР). 
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7 
1. Характеристика трассы линейного объекта, района его строительства, описание полосы 
отвода и мест расположения на трассе зданий, строений и сооружений, проектируемых в 

составе линейного объекта и обеспечивающих его функционирование 
Характеристика трассы линейного объекта. 

Проектом предусматривается реконструкция сети водопровода Д-150 мм внутри квартала, с 
номинальным диаметром не менее 300 мм, на участке от камеры на водоводе Д-400 мм по ул. 
Стахановская до колодца на сети водопровода Д-200 мм внутри квартала, в районе здания насосной 
станции. 

Трасса пролегает по спланированной застраиваемой территории, в черте города, со 
сложившейся застройкой и инженерными коммуникациями. Строительство инженерных сетей 
производится в стесненных условиях застроенной части города: разветвленной сети 
существующих подземных коммуникаций, подлежащих подвеске; стесненных условий 
складирования материалов; интенсивного движения городского транспорта и пешеходов в 
непосредственной близости от места работ, обусловливающих необходимость строительства 
короткими захватками с полным завершением всех работ на захватке, включая восстановление 
разрушенных покрытий. 

Характеристика района строительства. 
В административном отношении участок строительства расположен в Пермском крае, г. 

Пермь, Индустриальном районе, ул. Стахановская, 52а. 
В геоморфологическом отношении площадка расположена на IV левобережной 

надпойменной террасе реки Кама. 
В период изысканий (сентябрь, начало октября 2017 года), в пределах исследуемых глубин 

до 30,0 м во всех скважинах встречены подземные воды. Установившийся уровень грунтовых вод 
в скважине №14 на отметке 119,55. 

Нормативная глубина сезонного промерзания для суглинков и глин составляет 1,6м, для 
песков мелких - 1,9м, для крупнообломочных грунтов составляет 2,35м, многослойной толщи - 
1,9м. 

Климат рассматриваемой территории континентальный, с холодной продолжительной зимой, 
теплым, но сравнительно коротким летом, ранними осенними и поздними весенними заморозками. 
Район работ, согласно СП 131.13330.2015, относится к IВ строительно-климатическому району.  

Климатические параметры холодного периода года: самым холодным месяцем в году 
является январь, со средней месячной температурой воздуха -15,1°С, зимой на Урале часто 
наблюдается антициклон с сильно охлажденным воздухом. Охлаждение воздуха в антициклонах 
происходит, главным образом, в нижних слоях, одновременно уменьшается влагосодержание этих 
слоев, с высотой температуры воздуха в зимнее время обычно возрастает. 

Климатические параметры теплого периода года: Барометрическое давление составляет 
990гПа. Температура воздуха обеспеченностью 0.95% составляет 23оС. Температура воздуха 
обеспеченностью 0.98% составляет плюс 27оС. Количество осадков за апрель – октябрь составляет 
433мм. Суточный максимум осадков – 72мм. Преобладание направления ветров за июнь – август - 
северное. Минимальная скорость из средних скоростей ветра по румбам за июль – 0м/с. 

Инженерно-геологическая характеристика. 
В геологическом строении района изысканий (до исследуемой глубины 30,0 м) принимают 

участие современные техногенные (t), а также техногенные (tQ), аллювиальные (aQ) и 
элювиальные (eQ) отложения четвертичного возраста. Коренные пермские отложения встречены 
локально на глубине 15,80 м. Основная часть площадки заасфальтирована. 

Геолого-литологический разрез площадки по результатам проходки горных выработок 
следующий (сверху вниз): 

Современные техногенные отложения - t 
Асфальтобетон мощностью 0,10м.  

Четвертичные техногенные отложения - tQ 
Представлены насыпным грунтом: 
 щебенистым грунтом мощностью 0,10м.  
 дресвяным грунтом с песчаным заполнителем. Мощность слоя 0,10м.  
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8 
 суглинком коричневым с щебнем полутвердым, щебня до 23% (щебень известняка, 

обломки кирпича, стекла), минеральным. В скважинах №№13, 14 - с запахом 
нефтепродуктов. Мощность слоя от 0,90 до 4.10м.  

 суглинком легким песчанистым мягкопластичным минеральным, с единичными 
включениями щебня известняка. В скважине №12 - с включением щебня до 13% (щебень 
известняка, обломки кирпича, шлак). Мощность слоя от 2.40 до 2,70м.  

 гравийным грунтом с песчаным заполнителем (песок мелкий плотный средней степени 
водонасыщения), заполнителя до 49% (гравий - кварцево-кремнистого состава). 
Мощность слоя 2,50м.  

Насыпной грунт слежавшийся, отсыпан сухим способом, возраст отсыпки более 5 лет. 
Четвертичные аллювиальные отложения - aQ 

Глина коричневая, зеленовато-серая легкая пылеватая/песчанистая тугопластичная, 
местами с тонкими прослоями песка мелкого ожелезненного. В скважине №10 - с единичными 
включениями гальки кварцево-кремнистого состава. Мощность слоя от 2,80 до 6,00 м.  

Глина серая легкая пылеватая/песчанистая мягкопластичная. В скважине №13 - с глубины 
16,0 м прослои гравийного грунта мощностью до 3,0 см. В скважине №14 - в подошве слоя встречен 
гравийный грунт мощность до 5,0 см. Мощность слоя от 7,80 до 8,10 м.  

Суглинок коричневый легкий/тяжелый песчанистый тугопластичный. В скважине №8 - с 
прослоями мощностью до 20,0см суглинка и глины полутвердой консистенции, с включением 
гравия до 9%. В скважине №10 – с глубины 10,0м появляются линзы и прослои мощностью от 3,0 
до 15,0см песка мелкого ожелезненного и суглинка серого. В скважине №12 встречены прослои 
песка мелкого мощностью до 4.0см. Мощность слоя от 2.00 до 8,70м.  

Суглинок коричневый, серый легкий/тяжелый пылеватый/песчанистый мягкопластичный 
минеральный. В скважинах №№1, 2, 12 - с прослоями песка мелкого. В скважине №2 - в интервале 
глубин от 3,8-4.0м встречен прослой суглинка полутвердого с примесью органического вещества. 
В скважине №6 — в интервале глубин от 6,8 до 7,0м прослой суглинка текучепластичного, а с 
глубины 9,5м с единичными включениями гальки кварцево-кремнистого состава. Также 
единичные включения гравия кварцево-кремнистого состава встречены в скважинах №№9, 13, 14. 
Мощность слоя от 2,00 до 11,10м.  

Суглинок коричневый легкий песчанистый текучепластичный. В скважинах №№1, 2, 5, 12 - 
с тонкими прослоями и линзами песка, с единичными включениями гальки и гравия кварцево-
кремнистого состава. В скважине №3, 4 - местами ожелезненный. В скважине №4 - в интервале 
глубин от 11,8 до 12.0м встречен прослой глины полутвердой. Мощность слоя от 0,70 до 10,80 м.  

Гравийный грунт с суглинистым полутвердым заполнителем, заполнителя до 49%. 
Мощность слоя от 2,00 до 2,50м.  

Четвертичные элювиальные отложения - eQ 
Глина коричневая, красновато-коричневая, красно-коричневая дресвяная твердая, дресвы до 

46%, ненабухающая незасоленная (выветрелый аргиллит). В скважине №3, 4 — встречаются 
известковые стяжения. Мощность слоя от 2,50 до 16.80м.  

Глина коричневая, красновато-коричневая дресвяная твердая, дресвы до 37%, 
слабонабухающая незасоленная (выветрелый аргиллит). Мощность слоя от 2.00 до 5.20м.  

Глина серая, желтовато-коричневая с дресвой тугопластичная, дресвы до 20%. В скважине 
№10 — со следами ожелезнения. В скважине №16 - в кровле слоя — дресвяная, в интервале глубин 
от 18,5 до 18,7м прослой суглинка зеленовато-серого мягкопластичного со следами ожелезнения 
мощностью до 30см. Мощность слоя от 2.00 до 2,80м. 

Песок зеленовато-серый мелкий средней плотности водонасыщенный (выветрелый 
песчаник). Мощность слоя от 0,80 до 3,00м.  

Пермские отложения - Р 
Алевролит пониженной прочности средней плотности среднепористый сильновыветрелый 

размягчаемый. Мощность слоя 1.20м.  
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2. Сведения о размерах земельных участков, временно отводимых на период строительства 
для обеспечения размещения строительных механизмов, хранения отвала и резерва грунта, 
в том числе растительного, устройства объездов, перекладки коммуникаций, площадок 
складирования материалов и изделий, полигонов сборки конструкций, карьеров для 

добычи инертных материалов. 
Проектом предусматривается временное отведение земельных участков под размещение 

траншеи, рабочей зоны, для строительной техники вдоль трассы водопровода, а также для 
размещения временных площадок складирования материалов, бытовых помещений. 

 
3. Сведения о местах размещения баз материально-технического обеспечения, 

производственных организаций и объектов энергетического обеспечения, обслуживающих 
строительство на отдельных участках трассы, а также о местах проживания персонала, 

участвующего в строительстве, и размещения пунктов социально-бытового обслуживания. 
Базы материально-технического обеспечения для выполнения СМР данного линейного 

объекта размещаются в г. Пермь. 
Проживание и социально-бытовое обслуживание рабочих осуществляется в г. Пермь. 
Г. Пермь обладает достаточной инфраструктурой, а также ресурсами (как материальными, 

так кадровыми) для обеспечения строительства данного объекта. 
 

4. Описание транспортной схемы (схем) доставки материально-технических ресурсов с 
указанием мест расположения станций и пристаней разгрузки, промежуточных складов и 
временных подъездных дорог, в том числе временной дороги вдоль линейного объекта. 
Промежуточных временных складов в городе для строительства сети водоотведения не 

требуется. Строительные конструкции и трубы доставляются автотранспортом от материально-
технической базы подрядной организацией к месту монтажа по существующим автомобильным 
дорогам г. Перми на период ведения СМР. Строительства временных подъездных дорог не 
требуется. 

Избыточный грунт разрабатывать в автотранспорт с перевозкой грунта на территорию 
Застройщика, расстояние до 200,0м. 

Вывоз строительных и бытовых отходов осуществляется на организованный полигон ПМУП 
ТБО "Полигон", дер. Софроны, расстояние 23,0км. 

 
5. Обоснование потребности в основных строительных машинах, механизмах, 

транспортных средствах, электрической энергии, паре, воде, кислороде, ацетилене, сжатом 
воздухе, взрывчатых веществах (при необходимости), а также во временных зданиях и 

сооружениях. 
Потребность в основных строительных машинах, механизмах и транспортных средствах. 

Потребность в основных строительных машинах, механизмах и транспортных средствах 
определена в целом по строительству на основе физических объемов работ и эксплуатационной 
производительности машин, и транспортных средств с учетом принятых организационно-
технологических схем строительства. 

N 
п/п Наименование машин и механизмов Тип, марка Потребность 

1 Экскаватор, ёмкость ковша 0,5м3 ЭО-3322 1 
2 Компрессор передвижной XAS-40 2 
3 Сварочный аппарат СТЭ-34 1 
4 Автосамосвалы Камаз-53520 1 
5 Автобус  1 

6 Автомобильный кран 
грузоподъемностью 14 т 

КС-3577 1 

7 Генератор дизельный ТСС АД-60С-Т400-1РМ19  1 
8 Насос дренажный электрический ГНОМ-10 1 



 

 

Ин
в. 
№

. п
од
л.

По
дп

. и
 д
ат

а
Вз
ам

. и
нв

. №

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

Лист

10 01/12-2020-НВ.ПОС 
 

10 

N 
п/п Наименование машин и механизмов Тип, марка Потребность 

9 Виброплита TSUNAMI СО-70L 1 
10 Бульдозер (мощность 160 л.с.) Т-130 1 
11 Установка ГНБ (тяговое усилие 27т)  DD6 1 
12 Вибропогружатель В-402 (ОЗСМ) 1 
13 Автогудронатор ДС-142Б/АГ-7,5 1 
14 Асфальтоукладчик VOGELE SUPER 1203 1 
15 Асфальтовый каток RV-2.0 DD 1 
Машины и механизмы, указанные в таблице, могут заменяться на другие, с аналогичными 

характеристиками. 
Расчет временного электроснабжения. 

Расчет временного электроснабжения заключается в определении потребной мощности 
источника электроэнергии. 

N п/п Наименование машин Марка Кол-во 
Мощность 

э/двигателя, кВт 

На 1 На все 
1 Сварочная машина СТЭ-34 1 30 30 
3 Насос «ГНОМ» 10 1 2,2 2,2 
4 Сушилка в бытовке (масляная) - 1 4 4 

Итого: 36,2 
Заключение: Генератор дизельный ТСС АД-60С-Т400-1РМ19 (400В; 60кВт) обеспечит 

необходимой мощностью. 
Потребность в воде. 

Потребность Qтp в воде определяется суммой расхода воды на производственные Qпр и 
хозяйственно-бытовые Qxоз нужды: 

Qтp = Qпр + Qxоз = 0,375 + 0,012 = 0,387л/с 
Источник воды на производственные и хоз. нужды – подвозимая вода в автоцистерне. 

Питьевая вода – привозимая бутилированная, соответствующая нормам. 
Расход воды на производственные потребности, л/с: 

,
3600

чпп
нпр t

КПqКQ   

где qп = 500л - расход воды на производственного потребителя (поливка бетона, заправка и 
мытье машин и т.д.); 
Пп - число производственных потребителей в наиболее загруженную смену; 
Кч = 1,5 - коэффициент часовой неравномерности водопотребления; 
t = 8 ч - число часов в смене; 
Кн = 1,2 - коэффициент на неучтенный расход воды; �пр = 1,2 ∗ 500 ∗ 6 ∗ 1,53600 ∗ 8 = 0,1875л/с 

0,1875л/с*1смена=0,1875л/с 
Расходы воды на хозяйственно-бытовые потребности, л/с: 

,
60
П

3600
КП

1

ддчрx
хоз t

q
t

q
Q   

где qx - 15 л - удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности работающего; 
Пр - численность работающих в наиболее загруженную смену; 
Кч = 2 - коэффициент часовой неравномерности потребления воды; 
qд = 30 л - расход воды на прием душа одним работающим; 
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11 
Пд - численность пользующихся душем (до 80 % Пр); 
t1 = 45 мин - продолжительность использования душевой установки; 
t = 8 ч - число часов в смене. �хоз = 15 ∗ 7 ∗ 23600 ∗ 8 + 30 ∗ 060 ∗ 45 = 0,006 + 0 = 0,007л/с 

0,007л/с*1смену=0,007л/с 
Расход воды для пожаротушения на период строительства Qпож = 5 л/с. 
Пожаротушение на период строительства производить от существующих пожарных 

гидрантов, расположенных на городских сетях водопровода. 
Определение потребностей во временных зданиях и сооружениях. 

N 
п/
п 

 
наименовани

е 

Max  
кол-во 
рабочи
х 

% 
пользо
в 

помещ. 

Расчет 
кол-во 
рабочи
х 

Норм
а на 1 
раб. 
м2 

Потреб 
площад
ь 

Принята
я 

площадь 
Наименовани

е 

1 Контора 6 8 2,08 4 8,33 

27 
Бытовка 

(9х3) 
 

2 Гардеробная 6 100 6 0,7 4,2 
3 Умывальная 6 100 6 0,2 1,2 
4 Сушилки 6 100 6 0,2 1,2 
5 Помещение 

для приема 
пищи 

6 50 3 1,0 3,0 

6 Биотуалет 6 100 6 0,1 0,6 2,25 1,5х1,5х2,5 
Санитарно-бытовые помещения должны быть оборудованы местами для установки 20 

литровой емкости (баллона) для бутилированной питьевой воды с помпой, из расчета 1,5 л на 
одного работающего. Баллоны с питьевой водой заказываются и подвозятся подрядной 
организацией по потребности. В бытовых помещениях так же должны быть аптечка, носилки, 
огнетушители и телефон, а также устройства для сушки рабочей одежды и рукавиц. 

 
6. Перечень специальных вспомогательных сооружений, стендов, установок, 
приспособлений и устройств, требующих разработки рабочих чертежей для их 

строительства (при необходимости). 
Строительство наружных сетей водоснабжения потребует участия субподрядных 

организаций, имеющих опыт и необходимую оснастку для выполнения предстоящих объёмов 
работ. Вспомогательные сооружения, стенды, установки, приспособления и устройства для 
выполнения работ, требующие разработки специальных рабочих чертежей для их строительства не 
требуются. 

 
7. Сведения об объемах и трудоемкости основных строительных и монтажных работ по 

участкам трассы. 
Объем и перечень основных строительно-монтажных работ при прокладке сети 

водоснабжения см. в ведомости объемов работ в разделе ПОС. 
 

8. Обоснование организационно-технологической схемы, определяющей оптимальную 
последовательность сооружения линейного объекта. 

Основной метод ведения строительно-монтажных работ предусматривает формирование 
отдельных рабочих участков (захваток) и расчленение процесса устройства сети на 
специализированные комплексы работ (земляные работы, монтаж инженерных сетей, и т.п.), 
выполняемые непрерывно с переходом рабочих с расчетной скоростью с одного рабочего участка 
на другой, в результате чего остаются полностью готовые участки. Монтаж вести одной бригадой 
на одном участке трассы. Каждое звено бригады должно выполнять определённый вид работы на 
одном участке. Комплексная бригада может работать одновременно на нескольких участках. 

Производство работ осуществляется в один этап. Этап состоит из трех участков, на участке 
производится один технологический цикл. До начала основных строительно-монтажных работ 
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12 
должна быть обеспечена подготовка строительного производства с учетом организационно-
технологических мероприятий и подготовительных работ. 

Строительно-монтажные работы производить, согласно ППР, в определенной 
последовательности методами, обеспечивающими устойчивость элементов и их прочность при 
монтажных нагрузках. 

Все работы вести под постоянным надзором инженерно-технического персонала. 
Состав и очередность основных работ: 

 получение лимитов на вывоз отходов строительного производства или заключение 
договоров с организациями, осуществляющими данный вид деятельности; 

 подготовительные работы (перебазировка к месту производства работ строительной 
техники, разбивка и т.п.); 

 шурфовка и подвеска существующих сетей; 
 разработка траншеи (с частичным креплением стенок) для устройства сети В1 из труб 
ПЭ100 SDR17 ∅315х18,7мм и перевозка грунта; 

 разработка котлованов для устройства ЖБ колодцев и перевозка грунта; 
 разработка котлованов для установки ГНБ и перевозка грунта; 
 прокладка трубы ПЭ100 SDR17 ∅315х18,7мм открытым способом, L=400,0м; 
 прокладка трубы ПЭ100 SDR17 ∅315х18,7 методом ГНБ, L=286,8м; 
 монтаж ЖБ колодцев; 
 устройство врезки в существующую сеть; 
 испытание трубопровода ∅315мм. 

Подготовительные работы. 
Произвести перебазировку к месту производства работ строительной техники и доставку 

необходимых материалов и инструментов. 
Участки производства строительно-монтажных работ во избежание доступа посторонних лиц 

необходимо оградить временным защитным ограждением высотой не менее 1,2 м, обшитым 
профилированным листом синего цвета в соответствии с требованиями ГОСТ Р 58967-2020. 

Зоны, опасные для нахождения людей, обозначить знаками и надписями установленной 
формы, видимыми в любое время суток, в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026-2015. 

Провести комплекс геодезических работ. 
Комплекс геодезических работ. 

До начала производства основных работ должна быть создана геодезическая разбивочная 
основа для строительства с учетом требований, изложенных в СП 126.13330.2012 «Геодезические 
работы в строительстве». 

Геодезическая основа на участке производства работ создается для производства комплекса 
геодезических работ: 

 основных и детальных разбивочных работ; 
 контроля над выполнением строительных норм и правил; 
 пооперационного контроля выполненных земляных работ; 
 исполнительных съемок готового сооружения для составления исполнительной 
документации. 

Точность геодезических работ должна соответствовать требованиям главы СП 
126.13330.2012 «Геодезические работы в строительстве». 

Разработка грунта. 
Разработку грунта из траншей и котлована вести экскаватором, оборудованным обратной 

лопатой, с емкостью ковша 0,5 м3, а также вручную в труднодоступных местах и в охранных зонах 
действующих коммуникаций.  

1. Для укладки труб ПЭ100 SDR17 ∅315х18,7мм разработать траншею с шириной 
основания 0,9м. Предусмотреть частичное крепление стенок траншеи на участке от ПГ1 
до ПГ2, а так же вблизи Уп-3; 

2. Для устройства колодцев ∅1500 разработать котлованы с основанием 2,6х2,6м; 
3. Для устройства колодцев ∅2000 разработать котлованы с основанием 3,1х3,1м; 
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4. Для установки ГНБ разработать котлованы с основанием 3,0х4,0м. 
Выравнивание дна траншеи/котлованов производится с помощью доработки вручную. 
Избыточный грунт разрабатывать в автотранспорт с перевозкой грунта на территорию 

Застройщика, расстояние до 200,0м. 
Вывоз строительных и бытовых отходов осуществляется на организованный полигон ПМУП 

ТБО "Полигон", дер. Софроны, расстояние 23,0км. 
Устройство трубопроводов. 

Трассы для сетей водопровода должны быть подготовлены к началу прокладки в объеме: из 
траншеи откачена вода и удалены камни, комья земли, строительный мусор; на дне траншеи 
устроена подготовка, предусмотренная   рабочей документацией.  При появлении «верховодки» 
предусмотреть водоотлив траншеи и котлованов дренажными насосами. 

Сеть В1 прокладывается трубами ПЭ100 SDR17 ∅315х18,7мм открытым способом и 
методом ГНБ. 

Трубы поставлять на строительную площадку в пакетах, пачках и контейнерах 
автомобильным транспортом. Пакеты и контейнеры разгружать с помощью автокрана. Песчаное 
основание под трубопроводы уплотнять ручными пневматическими трамбовками. Монтаж сетей 
водопровода производить с помощью автомобильного крана в соответствии с СП 40-102-2000. 
Присыпку трубопроводов производить послойно. Уплотнение пазух трубы необходимо выполнять 
одновременно с двух сторон. Уплотнение необходимо производить вручную 
немеханизированными трамбовками в соответствии с СП 40-102-2000. 

Обратная засыпка. 
Устройство обратной засыпки выполнять послойно, слоями по 0,5м до проектных отметок. 

Грунт обратной засыпки уплотнять ручными пневматическими трамбовками. Под автодорогами, 
проездами, тротуарами обратную засыпку вести малосжимаемым (модуль деформации 20Мпа и 
более) непучинистым грунтом в соответствии с СП 45.13330.2017. 

Обратная засыпка (траншея ВКсущ.1 - Уп-2; котлован в т.1; котлован под ВКсущ.2, котлован 
под ВКсущ.3) привозным ПГСом производится бульдозером, работа выполняется ООО «Новогор-
Прикамья». 

Обратная засыпка (участок от Уп-3 до ПГ3) привозным ПГСом производится бульдозером, 
работа выполняется Застройщиком. 

Общие указания. 
Погрузочно-разгрузочные работы производить под руководством лица, ответственного за 

безопасное производство работ (прораб, бригадир, мастер). Он обязан следить за правильной 
установкой груза на транспортное средство, исправным состоянием подъемно-транспортного 
оборудования, сохранностью грузов при их погрузке, перевозке и разгрузке, соблюдением правил 
техники безопасности, должен инструктировать водителей. 

Рабочие по строповке и расстроповке грузов должны быть обучены, проинструктированы и 
иметь удостоверение такелажника. 

Строповку и подъем сборных элементов следует производить с помощью подъемных и 
грузозахватных приспособлений, предусмотренных ППР. 

Все конструкции, необходимые при монтажных работах, располагать на специально 
отведенных площадках в зоне работы автокрана. 

Складирование строительных конструкций и материалов производить в соответствии с 
требованиями СНиП 12-03-2001. 

Земляные работы выполнять в соответствии с требованиями СНиП 12-04-2002 «Безопасность 
труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство» и СП 45.13330.2017 «Земляные 
сооружения, основания и фундаменты». 

Монтаж и испытание трубопроводов выполнять в соответствии с требованиями СНиП 
3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СП 40-102-2000 
«Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных 
материалов». 
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Производство работ в зимнее время. 

При выполнении работ в зимнее время необходимо предусматривать следующие 
мероприятия: 

 котлованы и траншеи в зимних условиях должны предохраняться от промерзания грунта в 
основаниях путем недобора грунта или укладки утеплителя (шлак, опил, снег); 

 рыхление мерзлого грунта производить гидроклином, установленным на стреле 
экскаватора; 

 производить обратную засыпку инженерных коммуникаций только малосжимаемым 
(модуль деформации 20Мпа и более) непучинистым грунтом с попаданием мерзлого 
грунта не более 15% от общего объема засыпки в соответствии с СП 45.13330.2017; 

 гидравлическое испытание трубопроводов следует производить при температуре 
наружного воздуха не ниже 0°С. При отрицательной температуре окружающего воздуха 
гидравлическое испытание трубопровода проводят, обеспечив необходимые меры против 
замерзания воды, особенно в спускных линиях (предварительный прогрев или добавление 
водного раствора хлористого кальция). 

 
9. Перечень основных видов строительных и монтажных работ, ответственных 
конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих 
освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед 
производством последующих работ и устройством последующих конструкций 

Перечень основных видов работ, подлежащих освидетельствованию с составлением 
соответствующих актов: 

 геодезическая разбивка оси трассы; 
 зачистка дна траншей с осмотром свойств грунта; 
 устройство песчаного основания; 
 укладка труб; 
 устройство колодцев; 
 заделка труб в стенах колодцев с обеспечением герметичности и водонепроницаемости; 
 засыпка трубопроводов и уплотнение грунта; 
 обратная засыпка траншеи. 

 
10. Указание мест обхода или преодоления специальными средствами естественных 

препятствий и преград, переправ на водных объектах 
При строительстве наружных сетей водоснабжения естественных препятствий и преград на 

всём протяжении трассы не встречено. Проектируемая трасса не пересекает водных объектов и не 
требует устройства переправ. 

 
11. Описание технических решений по возможному использованию отдельных участков 

проектируемого линейного объекта для нужд строительства 
Никакие участки проектируемой трассы не используются для нужд строительства и не 

требуют разработки технических решений. 
 

12. Перечень мероприятий по предотвращению в ходе строительства опасных инженерно-
геологических и техногенных явлений, иных опасных природных процессов 

Объект строительства проходит по жилой зоне в Индустриальном районе г. Перми.  
Опасные производства и участки в состав проектируемого объекта не входят. 
Опасные геологические процессы, вызывающие необходимость инженерной защиты 

сооружения, отсутствуют. 
Безопасность функционирования объекта строительства в условиях неблагоприятных 

природно-климатических воздействий определяется прочностью конструкций объекта. 
Все конструкции проектируемого объекта выбраны с учётом условий его эксплуатации в 

имеющихся природно-климатических условиях. 
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13. Перечень мероприятий по обеспечению на линейном объекте безопасного движения в 

период его строительства 
Все строительно-монтажные работы производить в строгом соответствии с требованиями 

проектной документации, проектом производства работ, нормативно-технической документации: 
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство». 

Ответственность за соблюдение требований настоящей главы и выполнение мероприятий по 
технике безопасности и производственной санитарии при производстве строительно-монтажных 
работ возлагается на инженерно-технических работников генподрядной строительной 
организации. 

При организации строительной площадки следует соблюдать следующие мероприятия: 
 участки производства строительно-монтажных работ во избежание доступа посторонних 
лиц необходимо оградить временным защитным ограждением, высотой не менее 1,2 м в 
соответствии с требованиями ГОСТ Р 58967-2020; 

 зоны, опасные для нахождения людей, обозначить знаками и надписями установленной 
формы, видимыми в любое время суток, в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026-
2015; 

 строительная площадка, участки работ, рабочие места, проезды и проходы к ним в темное 
время суток должны иметь равномерное освещение в соответствии с ГОСТ 12.1.046-2014; 

 освещенность рабочих мест должна быть не менее: на земляные работы -  10 лк; на укладку 
трубопроводов и монтажные работы - 30 лк; 

 электробезопасность на строительной площадке, участках работ и рабочих местах должна 
обеспечиваться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.046-2014; 

 проходы, проезды, погрузо-разгрузочные площадки должны быть очищены от мусора, 
снега и льда; 

 складирование строительных конструкций и материалов производить в соответствии с 
требованиями СП 49.13330.2010. 

Все работники, допускаемые к работам на площадке, должны пройти вводный инструктаж. 
Вводный инструктаж по охране труда проводит специалист по охране труда или работник, на 

которого приказом возложены эти обязанности. 
В ходе строительно-монтажных работ следует неукоснительно выполнять требования 

безопасности при эксплуатации мобильных машин, средств механизации, ручных машин и 
инструментов, а также транспортных средств. 

На период строительства необходимо соблюдать требования безопасности к процессам 
производства погрузочно-разгрузочных работ, перемещению грузов, при работе автотранспорта. 

Все работы вести под постоянным надзором инженерно-технического персонала. 
Запрещается эксплуатация строительных машин, транспортных средств, производственного 

оборудования, средств механизации, приспособлений, оснастки, ручных машин и инструментов 
без предусмотренных их конструкцией ограждающих устройств, блокировок, систем сигнализации 
и других средств коллективной защиты работающих. 

Не допускается оставлять без надзора машины, транспортные средства и другие средства 
механизации с работающим (включенным) двигателем. 

При выполнении электросварочных и газопламенных работ необходимо обеспечить 
выполнение требований безопасности к технологическим процессам и местам производства работ, 
обеспечить безопасность при ручной сварке, хранении и применении газовых баллонов. 
Использование баллонов с истекшим сроком освидетельствования не допускается. Запрещается 
нахождение людей в кузове автомашины при транспортировании баллонов. 

Места сварки должны быть оборудованы переносными средствами защиты от ветра, снега и 
дождя. 

Сварочные аппараты должны быть заземлены и инспектированы. 
Применяемые при проведении работ сварочное оборудование, переносной 

электроинструмент, освещение, средства индивидуальной защиты должны соответствовать 
требованиям ПУЭ (Правил устройства электроустановок). 
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Запрещается оставлять без надзора электроинструмент, присоединенный к сети, а также 

передавать его лицам, не имеющим допуска к работе с ним. 
Зоны, опасные для нахождения людей во время монтажа, оборудовать хорошо видимыми 

предупредительными знаками. Работы с применением автокрана выполнять в соответствии с 
требованиями «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых 
используются подъемные сооружения». 

Все строительно-монтажные работы выполнять в полном соответствии с ППР. 
Конкретные мероприятия по технике безопасности для каждого вида работ необходимо 

разработать в ППР. 
Строительные машины, транспортные средства, производственное оборудование, средства 

механизации, приспособления, оснастка, ручные машины и инструмент должны соответствовать 
требованиям санитарных правил и гигиенических нормативов. 

Материалы, содержащие вредные вещества, хранятся в герметически закрытой таре. 
Рабочие места при выполнении строительных работ должны соответствовать санитарно-

гигиеническим требованиям. 
Концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны, а также уровни шума и вибрации на 

рабочих местах не должны превышать установленных санитарных норм и гигиенических 
нормативов. 

Рабочих необходимо обеспечить санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в 
соответствии с действующими нормами и характером выполняемых работ для обеспечения режима 
труда и отдыха. 

Производство работ на строительном объекте следует вести в технологической 
последовательности, при необходимости совмещения работ проводятся дополнительные 
мероприятия по обеспечению условий труда, отвечающих требованиям СанПиН 2.2.3.1384-03 
Санитарные правила и нормативы «Гигиенические требования к организации строительного 
производства и строительных работ». 

 
14. Обоснование потребности строительства в кадрах, жилье и социально-бытовом 

обслуживании персонала, участвующего в строительстве 
Потребность строительства в кадрах. 

Минимальный состав бригады для монтажа наружных трубопроводов диаметром 400 мм 
согласно СП 31.13330.2012 

1. Эксковаторщик - 1 чел. 
2. Слесарь - трубоукладчик – 3чел. 
3. Бульдозерист – 1чел. 
4. Крановщик – 1чел. 
5. ИТР (мастер) – 1чел. 
N = 7 человек в 1 смену 

Социально-бытовое обслуживание персонала, участвующего в строительно-монтажных 
работах. 

Рабочие на стройплощадку будут доставляться ежедневно автобусом. 
На стройплощадке расположен бытовой городок. 
Горячее питание для рабочих на стройплощадку подвозится автотранспортом в пищевых 

термосах из существующих столовых. Питьевая вода для нужд строителей используется привозная 
бутилированная. Бытовые помещения должны быть оборудованы местами для установки 20 
литровой емкости питьевой воды с помпой из расчета 1,5 л на одного работающего. 

Медицинское обслуживание работающих предусмотрено по месту жительства. Рабочие 
места оборудуются аптечками доврачебной помощи. 

В бытовых помещениях также должны быть аптечка, носилки, огнетушители и телефон, а 
также устройства для сушки рабочей одежды и рукавиц. Электрические отопительные приборы 
должны быть только заводского изготовления с устройством тепловой защиты. Рабочие строители 
допускаются к работе только по результатам проведения периодических медицинских осмотров в 
соответствии с требованиями медицинских регламентов, утвержденных Минздравом России. 
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Поступающие на работу обязаны пройти предварительный медицинский осмотр с обязательным 
получением медзаключения. Данное положение оговорено в законе №323-ФЗ от 21.11.2011г. При 
поступлении на работу для работающих обязателен предварительный медицинский осмотр, при 
котором определяется соответствие состояния здоровья работника поручаемой им работе. 

Регламентируемые перерывы для работающих при строительстве согласно внутреннего 
трудового распорядка принимать на основании ст.108 «Перерывы для отдыха и питания» и ст. 109 
«Специальные перерывы для обогревания и отдыха» Трудового кодекса Российской Федерации 
№197-ФЗ от 30.12.2001г (в ред. 02.04.2014): в течении рабочего дня работнику должен быть 
предоставлен перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более двух часов и не менее 
30 мин. 

Измерение и оценка факторов производственной среды и трудового процесса работающих 
проводится для: 

 установления соответствия фактических уровней вредных факторов гигиеническим 
нормативам и отнесения условий труда к определенному классу вредности и опасности как 
отдельно по каждому фактору, так и при их сочетании; 

 обоснования использования средств индивидуальной защиты; 
 установления связи состояния здоровья, работающих с условиями труда; 
 разработки мероприятий по оздоровлению условий труда. 
Контролю подлежат все имеющиеся на рабочем месте опасные и вредные производственные 

факторы и трудового процесса: 
 контроль за шумом «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий 
и на территории жилой застройки», СН 2.2.4/2.1.8.562-96, «Методические указания по 
проведению измерений и гигиенической оценки шумов на рабочих местах», МУ 1844-78, 
контроль за вибрацией СН 2.2.4/2.1.8-566-96 «Производственная вибрация, вибрация в 
помещениях, жилых и общественных зданиях», «Методические указания по проведению 
измерений гигиенической оценки производственных вибраций», МУ 3911-85; 

 контроль за микроклиматом СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к 
микроклимату производственных помещений», «Оценка теплового состояния человека с 
целью обоснования гигиенических требований к микроклимату рабочих мест и мерам 
профилактики охлаждения и нагревания», МР №5168-90; 

 контроль за предельно-допустимыми концентрациями вредных веществ в воздухе рабочей 
зоны ГОСТ 12.1.005-88* «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей 
зоны» и ГОСТ 12.1.014-84* «Метод измерения концентрации вредных веществ 
индикаторными трубками»; 

 контроль за электробезопасностью ГОСТ 12.1.019-2017 «Система стандартов 
безопасности труда (ССБТ). Электробезопасность. Общие требования и номенклатура 
видов защиты (с Поправкой)». 

 
15. Обоснование принятой продолжительности строительства. 

Нормативная продолжительность строительства объекта определена расчетом с 
использованием СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в 
строительстве предприятий, зданий и сооружений». 

n*N
Q общ.T , где: 

T - продолжительность строительства  
N - количество человек 
N - 8 часов (рабочая смена, всего 1 смена) 

общ.Q  - общая трудоемкость 
T=1200/(7*8*1)=21,42 принимаем 21 дней. 
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16. Описание проектных решений и перечень мероприятий, обеспечивающих сохранение 

окружающей среды в период строительства 
В период производства работ строительные организации обязаны осуществлять мероприятия, 

направленные на сохранение окружающей среды и снижение ущерба природным объектам. 
К мероприятиям по охране окружающей среды, предусмотренным проектом, относятся: 
 оснащение рабочих мест инвентарными контейнерами для сбора бытовых и строительных 
отходов; 

 запрещение организации свалок под отходы строительного производства, слив 
загрязнений на строительной площадке, сжигания отходов, остатков материалов и другого 
строительного мусора; 

 применение готовых мастик для гидроизоляционных работ; 
 использование автотранспорта и строительной техники, прошедшей технический осмотр 
и технический ремонт; 

 соблюдение технических требований при транспортировке, хранении и применении 
строительных материалов; 

 запрещение организации заправки строительной техники; 
 сохранение и рациональное отношение к почвенно-растительному покрову прилегающей 
к строительной площадке территории; 

 своевременный вывоз строительного мусора и отходов строительного производства на 
утилизацию или захоронение организациями, имеющими соответствующие лицензии; 

 сохранение границ отведенных для выполнения работ; 
 соблюдение дополнительных требований местных органов охраны природы. 

 
Расчет объемов образующихся отходов. 

При проведении работ по строительству сети будут образованы отходы. Виды и объемы 
основных отходов определены в соответствии с «Проектом организации строительства» (ПОС) 
согласно объемам работ, с учетом нормативов образования отходов в строительстве по РДС 82-
202-96. Часть материалов для устройства траншей согласно разделу «ПОС» многократной 
оборачиваемости. 

Объемы бытовых отходов определены согласно «Нормам накопления твердых бытовых 
отходов для жилого сектора и объектов общественного назначения, торговых и культурно-бытовых 
учреждений на территории города Перми» (Утверждены Постановлением Администрации г. 
Перми №30 от 03.02.2010 г.) и составляют:  

Расчет мусора от офисных и бытовых помещений:  
S=6,0х2,5=15,0м2 – площадь бытовки 
М=(120,75/250)*21=10,143кг=0,010143т 

V=(2,85/250)*21=0,2394м3 
После  окончания  строительно-монтажных  работ строительная  организация  должна 

восстановить  водосборные  канавы,  дренажные  системы,   дороги,  попавшие в зону работ,  
произвести очистку территории от строительного мусора, произвести благоустройство. 
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Отходы, образующиеся в процессе строительства проектируемых сетей: 

т м3

1

Мусор от 
офисных и 
бытовых 
помещений 
организаций 
несортирован

ный 

7 33 100 01 
72 4

4 м3 0,2394 0,04237 0,010143 100 0,010143 0,2394

2
Отходы 
бетона 

(раствор)

8 22 201 01 
21 5

5 м3 1,679 2,40 4,03 2 0,081 0,034

3

Отходы 
бетона 

(демонтаж 
бордюров, 
колодцев/кам

ер)

8 22 201 01 
21 5

5 м3 13,723 2,50 34,31 100 34,308 13,723

4

Лом 
асфальтобето

нных 
покрытий 
(разборка)

8 30 200 01 
71 4

4 м3 297,07 2,10 623,85 100 623,85 297,07

5

Лом 
асфальтобето

нных 
покрытий 
(отходы)

8 30 200 01 
71 4

4 м3 48,90 2,10 102,69 2 2,05 0,98

6 Грунт
8 11 100 01 

49 5 5 м3 3580,46 2,1 7518,966 100 7518,966 3580,46

На территорию 
Застройщика, 
расстояние до 

200м.

7

Отходы 
полиэтилена 
(демонтаж 
труб-да)

3 35 212 11 
21 4 4 м3 0,06 0,2235 0,01341 100 0,01341 0,06

8 Бой крипича
3 43 210 01 

20 5 5 м3 14,10 1,8 25,38000 100 25,38 14,10

9

Лом и отходы 
стали 

несортирован
ные

4 61 200 99 
20 5

5 м3 1,768 0,981804 1,73583 100 1,73583 1,768

10 Лом и отходы 
чугуна 

4 61 100 99 
20 5

5 м3 0,113 9,81637 1,10925 100 1,10925 0,113

8207,504 3908,54

ООО «Новогор-
Прикамье» 

Пермский край, 
Мотовилихинский р-

н, ул. 
Фрезеровщиков, 50. 

Расстояние 
перевозки 7,5км.

Размещение
№ 
п/п

Наименовани
е отхода

Код ФККО 
отхода

Класс 
опасно
сти 

отхода 

Ед. 
изм Всего

ПМУП ТБО 
"Полигон" дер. 
Софроны. 
Расстояние 
перевозки 

23,0км.

ПМУП ТБО 
"Полигон" дер. 
Софроны. 
Расстояние 
перевозки 

23,0км.

ИТОГО:

Удельный вес, 
т/ед.изм. Всего, т

Нормы 
отходов, 

%

Кол-во отходов

 
 
 
 
 



 

 

Ин
в. 
№

. п
од
л.

По
дп

. и
 д
ат

а
Вз
ам

. и
нв

. №

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

Лист

20 01/12-2020-НВ.ПОС 
 

20 
Расчет суммы платы за негативное воздействие на окружающую среду (строительство) 
Расчет платы выполнен в табличной форме с учетом требований действующих 

законодательных документов. 
Условия расчета: 
 Нормативы платы приняты в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13 
сентября 2016 г. № 913; 

 Объемы и состав отходов должны быть уточнены на последующих стадиях 
проектирования и при производстве работ с учетом фактического объема работ и расхода 
материалов. Ставка платы за размещение отходов на 2021 год рассчитывается как ставка 
за 2018 с учетом коэффициента 1,08 (за исключением платы за коммунальные отходы). 
 

Наименование  отхода

Клас
с 

опас
ност
и

Ед.изм
Образовалось за 
отчетный период в 
собств. производстве

Норматив 
платы, 
руб./тонн

Сумма платы, руб. 
(без НДС)

Мусор от офисных и 
бытовых помещений 4 т 0,010143 95 0,96

Отходы бетона (раствор) 5 т 0,081 18,69 1,51

Отходы бетона (демонтаж 
бордюров, колодцев/камер) 5 т 34,308 18,69 641,22

Лом асфальтобетонных  
покрытий (разборка) 4 т 623,85 716,26 446838,80

Лом асфальтобетонных  
покрытий (отходы) 4 т 2,05 716,26 1468,33

Грунт 5 т 7518,966 18,69 140529,47
Отходы полиэтилена  
(демонтаж труб-да) 4 т 0,01341 716,26 9,61

Бой кирпича 5 т 25,38 18,69 474,35
589964,26ИТОГО:

 
Стоимость услуг на захоронение отходов: 

№ п/п Наименование Кол-во, т Размер платы за 1т. (Тариф 
ПМУП «Полигон» в 2021г.) Стоимость, руб

1 Захоронение твердых 
коммунальных отходов 0,010143 1494,56 15,16

2 Захоронение отходов бетона 
(раствор) 0,081 900 72,90

3
Захоронение отходов бетона 

(демонтаж бордюров, 
колодцев/камер)

34,308 900 30877,20

4 Захоронение лома а/б 
покрытий (разборка) 623,85 900 561465,00

5 Захоронение лома а/б 
покрытий (отходы) 2,05 900 1845,00

6
Захоронение отходов 

полиэтилена (демонтаж труб-
да)

0,01341 900 12,07

7 Захоронение боя кирпича 25,38 900 22842,00
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Итоги произведенных расчетов: 

№ 
п/п Наименование затрат Стоимость, руб 

1 Затраты на захоронение твердых коммунальных отходов IV 
класса опасности по расценкам полигонов и спец. организаций 15,16 руб. с НДС 

2 Затраты на захоронение лома бетонных изделий, отходы бетона 
(раствор) по расценкам полигонов и спец. организаций 72,90 руб. с НДС 

3 
Затраты на захоронение лома бетонных изделий, отходы бетона 
(демонтаж бордюров, колодцев/камер) по расценкам полигонов 
и спец. организаций 

30 877,20 руб. с НДС 

4 Затраты на захоронение лома а/б покрытий (разборка) по 
расценкам полигонов и спец. организаций 561 465,00 руб. с НДС 

5 Затраты на захоронение лома а/б покрытий (отходы) по 
расценкам полигонов и спец. организаций 1 845,00 руб. с НДС 

6 Затраты на захоронение отходов полиэтилена (демонтаж труб-
да), по расценкам полигонов и спец. организаций 12,07 руб. с НДС 

7 Затраты на захоронение боя кирпича по расценкам полигонов и 
спец. организаций 22 842,00 руб. с НДС 

8 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 589 964,26 руб. без НДС 
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Разработал
ГИ
П
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ист

№
док

П
одпись
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ата

Кол.уч.

А
бракова

07.21
Галкин

07.21

И
П

 Галкин С. А
.

Ведомость объемов сопутствую
щ
их работ (продолж

ение)

Н
аименование

Nп/п
Ед-цы
измерен.

Кол-во
П
римечание

15*
Земляны

е работы:
Выемка грунта, в том числе:

3 580,46
м3

П
ГС

 привозной
16.3. П

ГС
 с послойным уплотнением на всю

 толщ
ину

360,43
м3

вручную
 (Купл.=0,92), выполняется О

О
О

 "Н
овогор-П

рикамье"

16**
О
братная засы

пка, в том числе:
2 759,08

м3

17***
м3

И
збыточны

й грунт (перевозка на территорию
 Застройщ

ика,
расстояние до 200,0м)

3 580,46

П
есок привозной

16.1. П
есчаное основание, h=0,10м (вручную

) вы
полняется

38,2
м3

П
есок привозной

16.2. П
есок с засыпкой над трубой, h=0,3м (вручную

),
304,21

м3
Ведомость объемов сопутствую

щ
их работ (начало)

Н
аименование

Nп/п
Ед-цы
измерен.

Кол-во
П
римечание

М
онтаж

ные работы
:

М
онтаж

 трубы П
Э100 SD

R17-315х18,7мм, в том числе:
686,8

м
1

17.1. Н
асыпной грунт (2,1т/м3)

3 580,46
м3

- откры
тым способом (объем 31,14м3)

400,0
м

М
онтаж

/демонтаж
 установки ГН

Б
2

ш
т

3

О
бщ
ие данные.

Ведомость объемов сопутствую
щ
их

работ (начало/продолж
ение).

вблизи У
п-3/вблизи колодца П

Г1.

О
бщ
ие данные. Ведомость объемов сопутствую

щ
их работ (начало/продолж

ение).

1.2
Ведомость объемов сопутствую

щ
их работ (продолж

ение/окончание).

4
П
ересечение сущ

. коммуникаций с проект. труб-ом. П
одвеска электрокабеля при

пересечении с проект. труб-ом (участок от П
Г1 до ВКсущ

.5; от ВКсущ
.5 до П

Г3).

П
лан восстановления благоустройства М

 1:500. Ситуационный план.

Стройгенплан М
 1:500. Ситуационный план. Схема разработки транш

еи (участок от

15.1. М
еханизированная разработка насыпного грунта (2,1т/м3)

2 641,11
м3

895,08
м3

15.2. Разработка вручную
 вблизи коммуникаций

насыпного грунта (2,1т/м3)
15.3. Д

оработка грунта вручную
 со дна транш

еи и
44,27

м3
котлованов (суглинок - 2,1т/м3)

m
=7 518,966т

Копировал
Ф
ормат А

3

Согласовано

Взам. инв. №Подпись и датаИнв. № подл.

Н
аруж

ны
е сети водоснабж

ения

01/12-2020-Н
В.П

О
С

Реконструкция сети водопровода Д
-150 мм внутри квартала, с номинальным

диаметром не менее 300 мм, на участке от камеры на водоводе Д
-400 мм по ул.

Стахановская до колодца на сети водопровода Д
-200 мм внутри квартала, в районе

здания насосной станции.

от ВКсущ
.5 до П

Г3). Схема засыпки транш
еи (участок от ВКсущ

.1 до У
п-2; от У

п-3

до П
Гсущ

.4; от П
Гсущ

.4 до П
Г1; от П

Г1 до ВКсущ
.5; от ВКсущ

.5 до П
Г3).

3
Схема крепления транш

еи вблизи У
п-3/ вблизи колодца П

Г1. Сечение транш
еи

6

- методом ГН
Б

286,8
м

М
онтаж

 Ж
Б колодцев (объем 48,44м3)

7/из таб.
ш
т/м3

2

Схема подвески электрокабеля в котловане (т.1). П
одвеска электрока. при пересеч.

7

с проект. труб-ом (т.1). Схема параллельной подвески электрокабеля вблизи У
п-3.

Крепление коммуникаций:
4

Крепление пересекаемы
х коммуникаций (14ш

т)
-ш
веллер №

18 Ст3пс
п.м/т

7
П
одвеска кабелей на участке от П

Г1 до ВКсущ
.5 (7ш

т)
-двутавр №

18 (марка стали - ст.0)
52,5/0,966

п.м/т
-короб из доски, b=30 мм

35,0
п.м

возврат. мат-л 80%
возврат. мат-л 80%

8
П
одвеска кабелей на участке от ВКсущ

.5 до П
Г3 (2ш

т)
-двутавр №

18 (марка стали - ст.0)
п.м/т

-короб из доски, b=30 мм
6,6

п.м
возврат. мат-л 80%
возврат. мат-л 80%

Труба ст. 219х6,0мм, l=3,5м, 5ш
т (вес 1м=31,3кг)

п.м/т
оборачиваемость 25х

12
Сталь листовая, s=10мм, 3,2х2,5м, 2ш

т (вес 1м2=78,5кг)
16,0/1,256

м2/т
оборачиваемость 25х

11
Крепление котлована вблизи У

п-3:

Труба ст. 219х6,0мм, l=4,8м, 11ш
т (вес 1м=31,3кг)

п.м/т
оборачиваемость 25х

14
Сталь листовая, s=10мм, 20,0х3,8м (вес 1м2=78,5кг)

76,0/5,966
м2/т

оборачиваемость 25х
13

Крепление транш
еи вблизи колодца П

Г1:

Д
емонтаж

 элементов благоустройства:
18

Разборка а/б покрытия проезж
ей части, h=12см

м2/м3

21 1920
Разборка а/б покрытия тротуара, h=5см

71,0/3,55
м2/м3

Д
емонтаж

 бордю
рного камня БР 100.30.18

53,0
м

Д
емонтаж

 бордю
рного камня БР 100.20.8

16,0
м

09.21
-

1
ЗА
М

7-21

П
одвеска электрокабеля при пересечении с проектируемым труб-ом (участок от

У
п-3 до П

Гсущ
.4; от П

Гсущ
.4 до П

Г1).

5

5
П
одвеска кабелей на участке от У

п-3 до П
Гсущ

.4 (2ш
т)

-двутавр №
18 (марка стали - ст.0)

п.м/т
-короб из доски, b=30 мм

6,0
п.м

возврат. мат-л 80%
возврат. мат-л 80%

6
П
одвеска кабелей на участке от П

Гсущ
.4 до П

Г1 (1ш
т)

-двутавр №
18 (марка стали - ст.0)

п.м/т
-короб из доски, b=30 мм

3,3
п.м

возврат. мат-л 80%
возврат. мат-л 80%

9
П
одвеска кабеля в котловане (т.1)

-двутавр №
18 (марка стали - ст.0)

п.м/т
-короб из доски, b=30 мм

7,7
п.м

возврат. мат-л 80%
возврат. мат-л 80%

10
П
араллельная подвеска кабеля вблизи У

п-3
-двутавр №

18 (марка стали - ст.0), l=5,5м, 3ш
т

п.м/т

-короб из доски, b=30 мм
28,4

п.м

возврат. мат-л 80%

возврат. мат-л 80%
-двутавр №

18 (марка стали - ст.0), l=14,2м, 2ш
т

п.м/т
возврат. мат-л 80%

16.4. П
ГС

 с послойным уплотнением на всю
 толщ

ину
2 056,24

м3
вручную

 (Купл.=0,92) - в см
ет

е не учит
ы
вает

ся,

О
О
О

 "Н
овогор-П

рикамье"

К
упл.=0,92, вы

полняется О
О
О

 "Н
овогор-П

рикамье"

вы
полняет

ся Заст
ройщ

иком

И
ЗМ

1; ЗА
М

И
ЗМ

1; ЗА
М

И
ЗМ

1; ЗА
М

И
ЗМ

1; ЗА
М

И
ЗМ

1; Н
О
В

И
ЗМ

1; ЗА
М

И
ЗМ

1; ЗА
М



31
22

ш
т

оборачиваемость 5х
У
становка дорож

ны
х знаков:

22
ш
т

32

М
онтаж

 знаков дорож
ны
х на оцинкованной подоснове со

Д
емонтаж

 знаков дорож
ны
х на оцинкованной подоснове со

световозвращ
аю
щ
ей пленкой (предупреж

даю
щ
ие, тип 1.3.1)

световозвращ
аю
щ
ей пленкой (предупреж

даю
щ
ие, тип 1.3.1)

П
римечание:

* - плотность грунтов принята на основании инж
енерно-геологических изысканий №

 25/17-И
ГИ

1.1;

** - объем обратной засыпки склады
вается из объема выемки за минусом объема:

1.
трубопровода;

2.
колодцев;

3.
щ
ебня для благоустройства, вы

полненного О
О
О

 "Н
овогор-П

рикамье";
4.
щ
ебня для благоустройства, вы

полненного Заст
ройщ

иком (объем щ
ебня в смет

е не
учит

ы
вает

ся).
V

=3580,46-31,14-48,44-80,0-48,0-409,2-204,6=2759,08м3

*** - объем избыточного грунта складывается из объема:
1.

трубопровода;
2.
колодцев;

3.
песка;

4.
П
ГС

 для благоустройства, вы
полненного О

О
О

 "Н
овогор-П

рикамье";
5.
щ
ебня для благоустройства, вы

полненного О
О
О

 "Н
овогор-П

рикамье";
6.
П
ГС

 для благоустройства, вы
полненного Заст

ройщ
иком (объем щ

ебня в смет
е не

учит
ы
вает

ся);
7.
щ
ебня для благоустройства, вы

полненного Заст
ройщ

иком (объем щ
ебня в смет

е не
учит

ы
вает

ся).
V

=31,14+48,44+38,2+304,21+360,43+80,0+48,0+2056,24+409,2+204,6=3580,46м3

36
Д
емонтаж

/монтаж
 сущ

ествую
щ
его металлического

15,5
м

пеш
еходного ограж

дения

Ведомость объемов сопутствую
щ
их работ (продолж

ение)

Н
аименование

Nп/п
Ед-цы
измерен.

Кол-во
П
римечание

П
1.2
Л
ист

Л
истов

Стадия

Разработал

И
зм.

Л
ист

№
док

П
одпись

Д
ата

Кол.уч.

А
бракова

07.21

И
П

 Галкин С. А
.

Ведомость объемов сопутствую
щ
их

работ (продолж
ение/окончание).

Н
аруж

ны
е сети водоснабж

ения

01/12-2020-Н
В.П

О
С

Реконструкция сети водопровода Д
-150 мм внутри квартала, с номинальным

диаметром не менее 300 мм, на участке от камеры на водоводе Д
-400 мм по ул.

Стахановская до колодца на сети водопровода Д
-200 мм внутри квартала, в районе

здания насосной станции.

22
Восстановление благоустройства вы

полняется О
О
О

 "Н
овогор-П

рикамье":
П
роезж

ая часть после раскопки, в том числе:
400,0

м2

- расклиниваю
щ
ая фракция 4-16, h=12см

400,0/48,0
м2/м3

400,0/200,0
м2/кг

ГО
СТ Р 58406.2-2020

22.3. А
сфальтобетон А

22Н
т, h=7см

400,0/28,0
м2/м3

ГО
СТ 32703-2014

27
Л
абораторны

е испы
тания (согласно ведомости)

22.4. Розлив битумной эмульсии БН
Д

 70/100 (0,5кг/м2)
400,0/200,0

м2/кг
ГО
СТ Р 58406.2-2020

22.5. А
сфальтобетон А

16Вт, h=5см
400,0/20,0

м2/м3

22.0. П
ГС

 с послойным уплотнением (Купл.=0,98) на всю
344,22

м3

22.1. Щ
ебень М

1000:    - основная фракция 31,5-63, h=20см
400,0/80,0

м2/м3
ГО
СТ 32703-2014

23
Тротуар после раскопки, в том числе:

18,0
м2

18,0/2,7
м2/м3

18,0/9,0
м2/кг

18,0/0,9
м2/м3

16,21
м3

26
Газон с посевом многолетних трав (вручную

) и внесением
187,0/28,05

м2/м3
Травосмесь
"Стандарт"

чернозема (вручную
), h=15см

М
онтаж

 бордю
рного камня БР 100.30.18 вибропрессованного

41,0
м

24
ГО
СТ 6665-91

М
онтаж

 бордю
рного камня БР 100.20.8 вибропрессованного

16,0
м

25
ГО
СТ 6665-91

глубину транш
еи

объем учтен в п. 16.3.

22.2. Розлив битумной эмульсии БН
Д

 70/100 (0,5кг/м2)
ГО
СТ 33133-2014

ГО
СТ 33133-2014

ГО
СТ 32703-2014

23.1. Щ
ебень М

800 фракция 22,4-45, h=15см
23.2. Розлив битумной эмульсии БН

Д
 70/100 (0,5кг/м2)

ГО
СТ Р 58406.2-2020

23.3. А
сфальтобетон А

8Вл, h=5см

23.0. П
ГС

 с послойным уплотнением (Купл.=0,98) на всю
глубину транш

еи

ГО
СТ 33133-2014

35

1
ш
т

33
Ж
Б плита под мусорный контейнер (П

Д
 2-9,5)

4
ш
т

34
Ж
Б плита под площ

адку мойки колес (П
Д

 2-9,5)
оборачиваемость 5х
оборачиваемость 5х

2
ш
т

Д
емонтаж

/монтаж
 сущ

ествую
щ
его Ж

Б ограж
дения

(H
=2,0м, L=3,0м)

37
Д
емонтаж

/монтаж
 сущ

ествую
щ
его электрического столба

1
ш
т

объем учтен в п. 16.3.

38
Д
емонтаж

/монтаж
 сущ

ествую
щ
его дорож

ного знака
2

ш
т

m
=0,39т

09.21
-

1
ЗА
М

7-21

28
П
роезж

ая часть после раскопки, в том числе:
2 046,0

м2

28.1. Щ
ебень (М

-1000) фр.40-70, h=20см
м2/м3

28.2. Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 (0,5кг/м2)
м2/кг

ГО
СТ 9128-2013

28.3. а/б мелкозернистая плотная смесь тип Б I марки, h=7см
м2/м3

ГО
СТ 23735-79

28.4. Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 (0,5кг/м2)
м2/кг

ГО
СТ 9128-2013

28.5. а/б мелкозернистая плотная смесь тип Б I марки, h=5см
м2/м3

28.0. П
ГС

 на всю
 глубину транш

еи с послойны
м уплотнением

объем учтен в п.16.4
155,79

м3

М
онтаж

 бордю
рного камня БР 100.30.18 вибропрессованного

12,0
м

30
ГО
СТ 6665-91

- расклиниваю
щ
ая фр.10-20 (М

-1000), h=10см
м2/м3

ГО
СТ 23735-79

Восст
ановление благоуст

ройст
ва вы

полняет
ся Заст

ройщ
иком (в см

ет
е не учит

ы
вает

ся):

29
Тротуар после раскопки, в том числе:

53,0
м2

29.1. Щ
ебень М

800 фр.20-4, h=15см
53,0/7,95

м2/м3
29.2. Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 (0,5кг/м2)

53,0/26,5
м2/кг

ГО
СТ 9128-2013

29.3. а/б смесь тип B II, h=5см
53,0/2,65

м2/м3

29.0. П
ГС

 на всю
 глубину транш

еи с послойны
м уплотнением

92,1
м3

объем учтен в п.16.4

Копировал
Ф
ормат А

3

Согласовано

Взам. инв. №Подпись и датаИнв. № подл.
Ведомость объемов сопутствую

щ
их работ (окончание)

Н
аименование

Nп/п
Ед-цы
измерен.

Кол-во
П
римечание



см. проект
ш
ифр:Ст54-07-2020-Н

В

X
= -3100

Y
= -1550

пуст
ырь

131.71
залит.

пуст
ырь

пуст
ырь

133.32

132.79

133.20 133.29

131.71

132.87

132.07н/н
132.72
131.02 в.т

р.
залит.

К
чуг. 150

133.93 лю
к

128.44 лоток чуг. 150
128.24 днищ

е

КН

пусты
рь

пусты
рь

пусты
рь

пусты
рь

133.74
132.67 лот.пл.50
131.75 лот.1 чуг.150
131.49 лот.2 чуг.150

2
1 К

К

пл.50

чуг.150

133.77

133.91

133.86

134.01

133.90

133.61

133.40

133.09

133.05

133.15

133.92

133.39

133.22

Г1

Г1

Г1

Г1

Г1

Г1

пэ 225

В Ø225 ПЭ

площ
адка хранения стройматериалов

У
словны

е обозначения

границы
 рабочей зоны

О
бозначение

Н
аименование

направление движ
ения строительного автотранспорта

бытовка

границы
 транш

еи

площ
адка мойки колес

Т П
контейнеры для отходов
пож

арны
й щ

ит
туалет

Т П

П
римечание:


Зону производства работ оградить, в ночное время установить сигнальное освещ

ение;


Д
орож

ны
е знаки противоречащ

ие схеме зачехлить;


П
ри проведении работ обеспечить проезд лю

дей к домам прож
иваю

щ
их в данном районе;


Крутизна откоса для насыпны

х грунтов - 1:0,5/1:0,75.

Б

Ситуационный план
Стройгенплан М

 1:500

И
зм.

Л
ист

№
док

П
одпись

Д
ата

Разработал

Л
ист

Л
истов

П
2

Стадия
Кол.уч.

И
П

 Галкин С. А
.

А
бракова

07.21
Н
аруж

ны
е сети водоснабж

ения

01/12-2020-Н
В.П

О
С

Реконструкция сети водопровода Д
-150 мм внутри квартала, с номинальным

диаметром не менее 300 мм, на участке от камеры на водоводе Д
-400 мм по ул.

Стахановская до колодца на сети водопровода Д
-200 мм внутри квартала, в районе

здания насосной станции.

Схема засыпки транш
еи (участок от ВКсущ

.1 до У
п-2)

1:0,5

4500

2885300

315

315
100

292,5
292,5

900
1000
1615

Схема засыпки транш
еи (участок от П

Г1 до ВКсущ
.5)

1:0,75

5550

2385300

315

315
100

292,5
292,5

900
1050

1972,5

Схема засыпки транш
еи (участок от ВКсущ

.5 до П
Г3)

1:0,5

3700

2085300

315

315
100

292,5
292,5

900
1000
1615

Схема разработки транш
еи (участок от ВКсущ

.1 до У
п-2)

1:0,5

4500

3600

900

Sнасп.

Схема разработки транш
еи (участок от П

Г1 до ВКсущ
.5)

1:0,75

5550

3100

900

Схема разработки транш
еи (участок от ВКсущ

.5 до П
Г3)

1:0,5

3700

2800

900

Sнасп.
Sнасп.

ВКсущ
.1

У
п-1 У

п-2

ВКсущ
.2

ВКсущ
.3

П
Гсущ

.4

П
Г2

ВКсущ
.5

Д
емонтаж

/монтаж
 сущ

.
дорож

ного знака

т.1

У
п-3

Д
емонтаж

/монтаж
 сущ

. Ж
Б

ограж
дения строительной площ

адки
Д
емонтаж

/монтаж
 сущ

.
дорож

ного знака
Д
емонтаж

/монтаж
 сущ

. металлического
пеш

еходного ограж
дения, L=15,5м

П
Г1

П
редусмотрено крепление
транш

еи, см. лист 3

Д
емонтаж

/монтаж
 сущ

.
электрического столба

ВКсущ
.1

ВКсущ
.2

ВКсущ
.3

П
Г1

ВКсущ
.5

П
Г2

В1 Ø
315

В1 Ø
315

П
Гсущ

.4

П
Г3

В1 Ø
315

В1 Ø
315

В1 Ø
315

Труба напорная "питьевая"
П
Э

100 SD
R17-315х18,7мм,

ГО
СТ 18599-2001

О
снование:
песок

О
братная засыпка

П
ГСом выполняется

О
О
О

 "Н
овогор-П

рикамье"

О
братная засыпка:

песок

Труба напорная "питьевая"
П
Э100 SD

R17-315х18,7мм,
ГО
СТ 18599-2001

О
снование:
песок

О
братная засыпка:

песок

Труба напорная "питьевая"
П
Э100 SD

R17-315х18,7мм,
ГО
СТ 18599-2001

О
снование:
песок

О
братная засыпка:

песок

П
редусмотрено крепление сущ

.
газопровода, см. лист 1.1 п.4 и лист 4

К13 Ø
160

ш
ифр: 02/12-2020-Н

К

К13 Ø
315

ш
ифр: 06/04-2021-Н

К

К13 Ø
315

ш
ифр: 02/12-2020-Н

К

К13 Ø
400

ш
ифр: 02/12-2020-Н

К

Реконструкция ККсущ
.1

ш
ифр: 07/04-2021-Н

К

К13 Ø
160

ш
ифр: 02/12-2020-Н

К

К13 Ø
160

ш
ифр: 02/12-2020-Н

К

К13 Ø
160

ш
ифр: 02/12-2020-Н

К П
Г3

В13 Ø
110

ш
ифр: 02/12-2020-Н

В
У
зел А

, см. лист 4

В13 Ø
110

ш
ифр: 02/12-2020-Н

В

В13 Ø
110

ш
ифр: 02/12-2020-Н

В
В13 Ø

110
ш
ифр: 02/12-2020-Н

В

К13 Ø
400

ш
ифр: 02/12-2020-Н

К

К13 Ø
400

ш
ифр: 02/12-2020-Н

К

К13 Ø
500

см. проект О
О
О

 "Н
П
ТИ

 "О
РТЭКС"

ш
ифр: 01-363-21-Н

К

09.21
-

1
ЗА
М

7-21

О
братная засыпка

П
ГСом выполняется
Застройщ

иком

О
братная засыпка

П
ГСом выполняется
Застройщ

иком

Схема разработки транш
еи (участок от У

п-3 до П
Гсущ

.4)

1:0,5

3400

1785300

315

315
100

292,5
292,5

900
1000
1615

Труба напорная "питьевая"
П
Э100 SD

R17-315х18,7мм,
ГО
СТ 18599-2001

О
снование:
песок

О
братная засыпка:

песок

О
братная засыпка

П
ГСом выполняется
Застройщ

иком

Схема разработки транш
еи (участок от П

Гсущ
.4 до П

Г1)

1:0,5

3700

2085300

315

315
100

292,5
292,5

900
1000
1615

Труба напорная "питьевая"
П
Э100 SD

R17-315х18,7мм,
ГО
СТ 18599-2001

О
снование:
песок

О
братная засыпка:

песок

О
братная засыпка

П
ГСом выполняется
Застройщ

иком

П
редусмотрена подвеска
кабеля, см. лист 5

П
редусмотрено крепление
транш

еи, см. лист 3

П
редусмотрена подвеска
кабеля, см. лист 5

Копировал
Ф
ормат А

2х3

Согласовано

Взам. инв. №Подпись и датаИнв. № подл.

Схема разработки транш
еи (участок от П

Гсущ
.4 до П

Г1)

1:0,5

3700

2800

900

Sнасп.

Схема разработки транш
еи (участок от У

п-3 до П
Гсущ

.4)

1:0,5

3400

2500

900

Sнасп.



У
п-3

П
Г1

Схема крепления транш
еи вблизи У

п-3/
вблизи колодца П

Г1. Сечение транш
еи

вблизи У
п-3/вблизи колодца П

Г1.
Копировал

Ф
ормат А

3

И
зм.

Л
ист

№
док

П
одпись

Д
ата

Разработал

Л
ист

Л
истов

П
3

Стадия
Кол.уч.

И
П

 Галкин С. А
.

А
бракова

07.21
Н
аруж

ны
е сети водоснабж

ения

01/12-2020-Н
В.П

О
С

Реконструкция сети водопровода Д
-150 мм внутри квартала, с номинальным

диаметром не менее 300 мм, на участке от камеры на водоводе Д
-400 мм по ул.

Стахановская до колодца на сети водопровода Д
-200 мм внутри квартала, в районе

здания насосной станции.

Схема крепления транш
еи вблизи У

п-3

Схема крепления транш
еи вблизи колодца П

Г1

Сечение транш
еи вблизи У

п-3

25001000

Сечение транш
еи вблизи колодца П

Г1

38001000

Копировал
Ф
ормат А

3

Согласовано

Взам. инв. №Подпись и датаИнв. № подл.

Сталь листовая, s=10мм

Труба ст. Ø
219х6,0мм

Сталь листовая, s=10мм

Труба ст. Ø
219х6,0мм

Сталь листовая, s=10мм

Труба ст. Ø
219х6,0мм

Сталь листовая, s=10мм

Труба ст. Ø
219х6,0мм

09.21
-

1
ЗА
М

7-21

В1 Ø
315

В1 Ø
315

В1 Ø
315

В1 Ø
315



П
ри  прокладке  проектируемых  сетей  вблизи сущ

ествую
щ
их и уж

е пролож
енных действую

щ
их сетей выполнять

следую
щ
ее:

1.
Д
ействую

щ
ие коммуникации,  вскрываемые при отрыве пересекаю

щ
их их транш

ей и котлованов  долж
ны  бы

ть
защ

ищ
ены

 от механических повреж
дений. П

ри пересечении с действую
щ
ими коммуникациями  рытье транш

еи
(котлована)  производить  вручную

  при  помощ
и  лопат,   без  резких  ударов.  П

ользоваться   ударными
инструментами   (ломами,   кирками,   клиньями  и  пневматическими  инструментами) запрещ

ается.
2.

Разработка грунта при пересечении с действую
щ
ими подземными коммуникациями и при  прокладке  вблизи

действую
щ
их  подземных коммуникаций допускается при наличии письменного  разреш

ения организации,
эксплуатирую

щ
ей эти коммуникации, в  присутствии   ответственных   представителей  строительной

организации, производящ
ей   разработку  грунта,   и   организации,   эксплуатирую

щ
ей   эти коммуникации,

при  этом  долж
ен  бы

ть  обеспечен  надзор  за  сохранностью
 кабелей и трубопроводов на весь период

производства работ.
3.

Разработка  грунта  механизированным
 способом разреш

ается на расстоянии не менее 2 м  от боковой стенки и
не  менее  1 м  над  верхом  трубы

  (кабеля). О
ставш

ийся   грунт   дорабатывается   вручную
   без    применения

ударных  инструментов, при этом необходимо  применять меры, исклю
чаю

щ
ие возмож

ность повреж
дения

коммуникаций.
Рекомендуемый порядок работ:


на участке вблизи  действую
щ
их коммуникаций ручным способом раскапы

вается  один или несколько ш
урфов

для точного определения места и глубины  залож
ения кабеля или трубопровода;


на месте ш

урфа кабели или трубы
 освобож

даю
тся от земли, и на них ставится  сколоченный из досок "визир"

типа столика, который служ
ит ориентиром для дальнейш

ей работы
 экскаваторщ

ика при вскрытии транш
еи на

всю
 проектную

 ш
ирину;


после установки "визира" экскаватором снимается верхний слой грунта на всю

 ш
ирину транш

еи (котлована) в
уровень с верхом "визира", а такж

е с боков;


ручным  способом кабели или  трубы отры
ваю

тся на всю
 ш
ирину  транш

еи (котлована)  и подвеш
иваю

тся  в
деревянном  коробе  на   стальной   балке;   экскаватором выбирается грунт под кабелями или трубами на
проектную

 глубину.
Д
ля подвески электрокабелей (на участке от П

Г1 до ВКсущ
.5) применить:


двутавр №

18, L=7,5м;


короб из досок b=30мм, L=5,0м.
Д
ля подвески электрокабелей (на участке от ВКсущ

.5 до П
Г3) применить:


двутавр №

18, L=5,7м;


короб из досок b=30мм, L=3,3м.
П
осле обратной  засыпки  транш

еи до уровня  пересекаю
щ
их  транш

ею
  сетей применяемые для  подвески балки

убираю
тся, поэтому их применение учесть как возвратный материал-80%

.
Д
ля 

крепления 
пересекаемых 

коммуникаций 
применить 

ш
веллер 

№
18, 

L=2,0м, 
6ш
т. 
Н
а 

1 
пересекаемую

коммуникацию
 требуется 12,0м ш

веллера. П
осле заверш

ения монтаж
а, крепления ш

веллер остается в грунте.

П
одвеска электрокабеля при пересечении с проектируемым

трубопроводом (участок от П
Г1 до ВКсущ

.5)

250
250

1000
1000

500
500

500*9=4500

1:0,75

10001000

сущ
. труб-од, канал

4500/5550/3700

П
ересечение сущ

ествую
щ
их коммуникаций с проектируемым трубопроводом

Копировал
Ф
ормат А

3

И
зм.

Л
ист

№
док

П
одпись

Д
ата

Разработал

Л
ист

Л
истов

П
4

Стадия
Кол.уч.

И
П

 Галкин С. А
.

А
бракова

07.21
Н
аруж

ны
е сети водоснабж

ения

01/12-2020-Н
В.П

О
С

Реконструкция сети водопровода Д
-150 мм внутри квартала, с номинальным

диаметром не менее 300 мм, на участке от камеры на водоводе Д
-400 мм по ул.

Стахановская до колодца на сети водопровода Д
-200 мм внутри квартала, в районе

здания насосной станции.

Копировал
Ф
ормат А

3

Согласовано

Взам. инв. №Подпись и датаИнв. № подл.

10001000

сущ
. труб-од, канал

1:0,5/1:0,75

П
одвеска электрокабеля при пересечении с проектируемым

трубопроводом (участок от ВКсущ
.5 до П

Г3)

250
250

1000
1000

350
350

500*6=3000

1:0,5

900

900

900

КабельКороб из досок,
 b=30мм, L=5,0м

Скрутка из стальной
проволоки, D

=6мм

Д
вутавр №

18,
L=7,5м

Ш
веллер №

18
L=2,0м; 2ш

т

Ш
веллер №

18
L=2,0м; 1ш

т

П
роектируемый
трубопровод

Ш
веллер №

18
L=2,0м; 2ш

т

Ш
веллер №

18
L=2,0м; 1ш

т

П
роектируемый
трубопровод

КабельКороб из досок,
 b=30мм, L=3,3м

Скрутка из стальной
проволоки, D

=6мм

Д
вутавр №

18,
L=5,7м

П
роектируемый
трубопровод



П
ри  прокладке  проектируемых  сетей  вблизи сущ

ествую
щ
их и уж

е пролож
енных действую

щ
их сетей выполнять

следую
щ
ее:

1.
Д
ействую

щ
ие коммуникации,  вскрываемые при отрыве пересекаю

щ
их их транш

ей и котлованов  долж
ны  бы

ть
защ

ищ
ены

 от механических повреж
дений. П

ри пересечении с действую
щ
ими коммуникациями  рытье транш

еи
(котлована)  производить  вручную

  при  помощ
и  лопат,   без  резких  ударов.  П

ользоваться   ударными
инструментами   (ломами,   кирками,   клиньями  и  пневматическими  инструментами) запрещ

ается.
2.

Разработка грунта при пересечении с действую
щ
ими подземными коммуникациями и при  прокладке  вблизи

действую
щ
их  подземных коммуникаций допускается при наличии письменного  разреш

ения организации,
эксплуатирую

щ
ей эти коммуникации, в  присутствии   ответственных   представителей  строительной

организации, производящ
ей   разработку  грунта,   и   организации,   эксплуатирую

щ
ей   эти коммуникации,

при  этом  долж
ен  бы

ть  обеспечен  надзор  за  сохранностью
 кабелей и трубопроводов на весь период

производства работ.
3.

Разработка  грунта  механизированным
 способом разреш

ается на расстоянии не менее 2 м  от боковой стенки и
не  менее  1 м  над  верхом  трубы

  (кабеля). О
ставш

ийся   грунт   дорабатывается   вручную
   без    применения

ударных  инструментов, при этом необходимо  применять меры, исклю
чаю

щ
ие возмож

ность повреж
дения

коммуникаций.
Рекомендуемый порядок работ:


на участке вблизи  действую
щ
их коммуникаций ручным способом раскапы

вается  один или несколько ш
урфов

для точного определения места и глубины
  залож

ения кабеля или трубопровода;


на месте ш
урфа кабели или трубы

 освобож
даю

тся от земли, и на них ставится  сколоченный из досок "визир"
типа столика, который служ

ит ориентиром для дальнейш
ей работы экскаваторщ

ика при вскрытии транш
еи на

всю
 проектную

 ш
ирину;


после установки "визира" экскаватором снимается верхний слой грунта на всю

 ш
ирину транш

еи (котлована) в
уровень с верхом "визира", а такж

е с боков;


ручным  способом кабели или  трубы
 отры

ваю
тся на всю

 ш
ирину  транш

еи (котлована)  и подвеш
иваю

тся  в
деревянном  коробе  на   стальной   балке;   экскаватором выбирается грунт под кабелями или трубами на
проектную

 глубину.
Д
ля подвески электрокабелей (на участке от У

п-3 до П
Гсущ

.4) применить:


двутавр №
18, L=5,4м;


короб из досок b=30мм, L=3,0м.

Д
ля подвески электрокабелей (на участке от П

Гсущ
.4 до П

Г1) применить:


двутавр №
18, L=5,7м;


короб из досок b=30мм, L=3,3м.

П
осле обратной  засыпки  транш

еи до уровня  пересекаю
щ
их  транш

ею
  сетей применяемые для  подвески балки

убираю
тся, поэтому их применение учесть как возвратный материал-80%

.

П
одвеска электрокабеля при пересечении с проектируемым

трубопроводом (участок от У
п-3 до П

Гсущ
.4)

250
250

1000
1000

450
450

500*5=2500

1:0,5

П
одвеска электрокабеля при пересечении с
проектируемым труб-ом (участок от У

п-3
до П

Гсущ
.4; от П

Гсущ
.4 до П

Г1).
Копировал

Ф
ормат А

3

И
зм.

Л
ист

№
док

П
одпись

Д
ата

Разработал

Л
ист

Л
истов

П
5

Стадия
Кол.уч.

И
П

 Галкин С. А
.

А
бракова

07.21
Н
аруж

ны
е сети водоснабж

ения

01/12-2020-Н
В.П

О
С

Реконструкция сети водопровода Д
-150 мм внутри квартала, с номинальным

диаметром не менее 300 мм, на участке от камеры на водоводе Д
-400 мм по ул.

Стахановская до колодца на сети водопровода Д
-200 мм внутри квартала, в районе

здания насосной станции.

Копировал
Ф
ормат А

3

Согласовано

Взам. инв. №Подпись и датаИнв. № подл.

П
одвеска электрокабеля при пересечении с проектируемым

трубопроводом (участок от П
Гсущ

.4 до П
Г1)

250
250

1000
1000

350
350

500*6=3000

1:0,5

900

900

КабельКороб из досок,
 b=30мм, L=3,0м

Скрутка из стальной
проволоки, D

=6мм

Д
вутавр №

18,
L=5,4м

П
роектируемый
трубопровод

КабельКороб из досок,
 b=30мм, L=3,3м

Скрутка из стальной
проволоки, D

=6мм

Д
вутавр №

18,
L=5,7м

П
роектируемый
трубопровод

09.21
-

1
Н
О
В

7-21



т.1

П
ри  прокладке  проектируемых  сетей  вблизи сущ

ествую
щ
их и уж

е пролож
енных действую

щ
их сетей выполнять

следую
щ
ее:

1.
Д
ействую

щ
ие коммуникации,  вскрываемые при отрыве пересекаю

щ
их их транш

ей и котлованов  долж
ны  бы

ть
защ

ищ
ены

 от механических повреж
дений. П

ри пересечении с действую
щ
ими коммуникациями  рытье транш

еи
(котлована)  производить  вручную

  при  помощ
и  лопат,   без  резких  ударов.  П

ользоваться   ударными
инструментами   (ломами,   кирками,   клиньями  и  пневматическими  инструментами) запрещ

ается.
2.

Разработка грунта при пересечении с действую
щ
ими подземными коммуникациями и при  прокладке  вблизи

действую
щ
их  подземных коммуникаций допускается при наличии письменного  разреш

ения организации,
эксплуатирую

щ
ей эти коммуникации, в  присутствии   ответственных   представителей  строительной

организации, производящ
ей   разработку  грунта,   и   организации,   эксплуатирую

щ
ей   эти коммуникации,

при  этом  долж
ен  бы

ть  обеспечен  надзор  за  сохранностью
 кабелей и трубопроводов на весь период

производства работ.
3.

Разработка  грунта  механизированным
 способом разреш

ается на расстоянии не менее 2 м  от боковой стенки и
не  менее  1 м  над  верхом  трубы

  (кабеля). О
ставш

ийся   грунт   дорабатывается   вручную
   без    применения

ударных  инструментов, при этом необходимо  применять меры, исклю
чаю

щ
ие возмож

ность повреж
дения

коммуникаций.
Рекомендуемый порядок работ:


на участке вблизи  действую
щ
их коммуникаций ручным способом раскапы

вается  один или несколько ш
урфов

для точного определения места и глубины  залож
ения кабеля или трубопровода;


на месте ш

урфа кабели или трубы
 освобож

даю
тся от земли, и на них ставится  сколоченный из досок "визир"

типа столика, который служ
ит ориентиром для дальнейш

ей работы
 экскаваторщ

ика при вскрытии транш
еи на

всю
 проектную

 ш
ирину;


после установки "визира" экскаватором снимается верхний слой грунта на всю

 ш
ирину транш

еи (котлована) в
уровень с верхом "визира", а такж

е с боков;


ручным  способом кабели или  трубы отры
ваю

тся на всю
 ш
ирину  транш

еи (котлована)  и подвеш
иваю

тся  в
деревянном  коробе  на   стальной   балке;   экскаватором выбирается грунт под кабелями или трубами на
проектную

 глубину.
Д
ля подвески электрокабеля в котловане (т.1) применить:


двутавр №

18, L=9,8м;


короб из досок b=30мм, L=7,7м.
Д
ля подвески электрокабеля вблизи У

п-3 применить:


двутавр №
18, L=5,5м, 3ш

т;


двутавр №
18, L=14,2м, 2ш

т;


короб из досок b=30мм, L=28,4м.
П
осле обратной  засыпки  транш

еи до уровня  пересекаю
щ
их  транш

ею
  сетей применяемые для  подвески балки

убираю
тся, поэтому их применение учесть как возвратный материал-80%

.
Схема подвески электрокабеля в котловане (т.1).
П
одвеска электрокабеля при пересечении с
проект. труб-ом (т.1). Схема параллельной
подвески электрокабеля вблизи У

п-3.
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Реконструкция сети водопровода Д
-150 мм внутри квартала, с номинальным

диаметром не менее 300 мм, на участке от камеры на водоводе Д
-400 мм по ул.

Стахановская до колодца на сети водопровода Д
-200 мм внутри квартала, в районе

здания насосной станции.
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Схема подвески электрокабеля в котловане (т.1)
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одвеска электрокабеля при пересечении
с проектируемым трубопроводом (т.1)
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восстановление асфальтобетнного тротуара, S=53,0м2
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е обозначения

восстановление проезж
ей части, S=400,0м2 предусмо-

восстановление газона, S=187,0м2 предусмотрено
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бозначение
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аименование

восстановление бордю
рного камня БР 100.30.18, L=41,0м

восстановление бордю
рного камня БР 100.20.8, L=16,0м
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Реконструкция сети водопровода Д
-150 мм внутри квартала, с номинальным

диаметром не менее 300 мм, на участке от камеры на водоводе Д
-400 мм по ул.

Стахановская до колодца на сети водопровода Д
-200 мм внутри квартала, в районе

здания насосной станции.

Копировал
Ф
ормат А

2х3

Согласовано

Взам. инв. №Подпись и датаИнв. № подл.

восстановление благоустройства предусмотрено
Заст

ройщ
иком

 в разделе ГП

ВКсущ
.1

ВКсущ
.2

ВКсущ
.3

П
Гсущ

.4

П
Г2

ВКсущ
.5

П
Г1

т.1

У
п-3

ВКсущ
.1

ВКсущ
.2

ВКсущ
.3

П
Г1

ВКсущ
.5

П
Г2

В1 Ø
315

В1 Ø
315

П
Гсущ

.4

П
Г3

В1 Ø
315

В1 Ø
315

В1 Ø
315

К13 Ø
315

ш
ифр: 06/04-2021-Н

К

У
п-7

К13 Ø
315

ш
ифр: 02/12-2020-Н

К

К13 Ø
400

ш
ифр: 02/12-2020-Н

К

Реконструкция ККсущ
.1

ш
ифр: 07/04-2021-Н

К

К13 Ø
160

ш
ифр: 02/12-2020-Н

К

К13 Ø
160

ш
ифр: 02/12-2020-Н

К

К13 Ø
160

ш
ифр: 02/12-2020-Н

К

У
п-8

П
Г3

У
зел А

, см. лист 4

О
граж

дение строительной площ
адки

В13 Ø
110

ш
ифр: 02/12-2020-Н

В

В13 Ø
110

ш
ифр: 02/12-2020-Н

В

В13 Ø
110

ш
ифр: 02/12-2020-Н

В
В13 Ø

110
ш
ифр: 02/12-2020-Н

В

К13 Ø
400

ш
ифр: 02/12-2020-Н

К

К13 Ø
400

ш
ифр: 02/12-2020-Н

К

К13 Ø
500

см. проект О
О
О

 "Н
П
ТИ

 "О
РТЭКС"

ш
ифр: 01-363-21-Н

К

09.21
-

1
ЗА
М

7-21

восстановление проезж
ей части, S=2 046,0м2 предусмо-

восстановление бордю
рного камня БР 100.30.18, L=12,0м

трено О
О
О

 "Н
овогор-П

рикамье"

предусмотрено О
О
О

 "Н
овогор-П

рикамье"

предусмотрено О
О
О

 "Н
овогор-П

рикамье"

трено Заст
ройщ

иком

О
О
О

 "Н
овогор-П

рикамье"

предусмотрено Заст
ройщ

иком

предусмотрено Заст
ройщ

иком

восстановление асфальтобетнного тротуара, S=18,0м2
предусмотрено О

О
О

 "Н
овогор-П

рикамье"


	Титульник_НВ РЕК
	ОЧ_НВ РЕК
	_ИЗМ__2021 09 21 НВК Стахановская, 52 Model (1)
	_ИЗМ__2021 09 21 НВК Стахановская, 52 Model (1)
	_ИЗМ__2021 09 21 НВК Стахановская, 52 Model (1)
	_ИЗМ__2021 09 21 НВК Стахановская, 52 Model (1)
	_ИЗМ__2021 09 21 НВК Стахановская, 52 Model (1)
	_ИЗМ__2021 09 21 НВК Стахановская, 52 Model (1)
	_ИЗМ__2021 09 21 НВК Стахановская, 52 Model (1)
	_ИЗМ__2021 09 21 НВК Стахановская, 52 Model (1)

