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УТВЕРЖДАЮ:
Технический директор
АО «ПКС-Тепловые сети»
                                                                                                                             А.А. Проккиев
Техническое задание
на выполнение строительно-монтажных работ по Объекту:
«Гостиница по ул. Анохина, д.31а»
(земельный участок с кадастровым номером 10:01:0010145:6, площадью 2117 кв.м.)

	Перечень основных данных и требований
	Содержание основных данных и требований

	1
	2

	1. Заказчик (наименование, адрес, платежные и контактные реквизиты)
	Акционерное общество «Петрозаводские коммунальные системы - Тепловые сети» (АО «ПКС - Тепловые сети»)
Юр.адрес:185035 РК, г. Петрозаводск, пр. Ленина, 11в
тел/факс 71-00-00/71-00-75
ИНН/КПП 1001291153/100101001
р/с №40702810025000000470 в Отделении №8628 Сбербанка России в г. Петрозаводск к/с №30101810600000000673
БИК 048602673

	2. Основание для проведения работ.
	- Договор №П-202 от 05.07.2021 г. (с Дополнительным соглашением №1 от 29.07.2021 г.) о подключении к системе теплоснабжения, заключенный между АО «ПКС – Тепловые сети», ПАО «ТГК-1» и ООО «ВЕСТ»;
- Федеральный закон "О теплоснабжении" от 27.07.2010 N 190-ФЗ
- «Правила подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения» (утв. Постановление Правительства РФ 05.07.2018г №787).

	3. Наименование и местоположение объекта.
	В соответствии со схемой в составе условий подключения Объекта - Приложение №1 к Дополнительному соглашению №1 от 29.07.2021г. к Договору №П-202 от 05.07.2021г. о подключении к системе теплоснабжения. Прокладка новой теплотрассы от точки присоединения существующей тепловой камеры ТК15п/6 до точки подключения вновь устраиваемой тепловой камеры ТКнов на границе земельного участка Заявителя по ул. Анохина, д.31а.

	4. Источник финансирования.
	Плата за подключение Объекта капитального строительства Заявителя – ООО «ВЕСТ» - в соответствии с Постановлением Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам № 176 от 17.12.2020 г. «Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения в зоне эксплуатационной ответственности акционерного общества «Петрозаводские коммунальные системы – Тепловые сети».



	5. Цель и назначение работ.
	Выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции и строительству сетей теплоснабжения Объекта.

	6. Основные технико-экономические показатели и характеристики объекта, в том числе мощность и производительность.
	1. Система теплоснабжения - 2-х трубная.
2. Параметры теплоносителя в точке присоединения – вода при температурном графике 150-70С со срезкой 125С. 
3. Рабочее давление в тепловой сети до 16 кгс/см2, гидравлические испытания до 25 кгс/см2
4. Протяженность, диаметр и способ прокладки тепловых сетей выполнить в соответствии с разработанной рабочей документацией.

	7. Режим работы производства.
	Круглосуточный

	8. Состав работ.
	Выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с разработанной рабочей документацией и техническим заданием, выполнение технологических испытаний, согласование земляных работ, подготовка земельного участка и производство работ по благоустройству с последующей передачей объекта Заказчику.
Предусмотреть авторский надзор.

	9. Состав и виды работ, выполняемых подрядчиком.
	1. Организация, совместно с Заказчиком, получения разрешений (ордеров) на производство земляных работ в соответствии с действующими на территориях муниципальных образований Республики Карелия Правилами производства земляных работ.
2. Разработка и согласование совместно с Заказчиком графика производства работ.
3. Выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с разработанной и согласованной рабочей документацией на объект.
4. Вывозка строительного мусора на свалку ТБО силами Подрядчика.
5. Сдача металлолома МУП «Петрозаводские энергетические системы» (Арендодатель имущества), с подготовкой оборудования и материалов для сдачи силами Подрядчика в соответствии с требованиями МУП «Петрозаводские энергетические системы». По факту сдачи - предоставить документ, подтверждающий отсутствие претензий МУП «Петрозаводские энергетические системы» к Подрядчику.
6. Восстановление благоустройства выполнить в соответствии с требованиями Постановления Администрации Петрозаводского городского округа №3878 от 22.11.2017 г. Объемы работ по восстановлению благоустройства не должны превышать запланированных в локально-сметном расчете.
7. Передача Объекта строительства Заказчику в течение 30 дней после окончания строительно-монтажных работ с подписанием соответствующего акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией.

	10. Требования к используемому оборудованию (включая источник поставки – заказчик/подрядчик, гарантийные требования, сроки поставки и пр.)
	1. Гарантия качества результата строительных работ и используемых строительных материалов, оборудования для вновь прокладываемой тепловой сети - 10 лет.
2. Применяемые материалы и оборудование должны быть сертифицированы на территории Российской Федерации.
3. Все оборудование и материалы для производства работ поставляет Подрядчик.
4. Заказчик осуществляет входной контроль материалов, оборудования, конструкций и комплектующих изделий с оформлением соответствующего акта в срок не более 3 (трех) дней с момента поступления их на производственную площадку объекта, о чем подрядчик письменно уведомляет Заказчика. При этом входной контроль необходимо осуществить до начала работ по монтажу, а также после монтажа, но до его включения в работу.
5. Оборудование и материалы, применяемые в проекте, письменно согласовать с Заказчиком.

	11. Состав разделов документации и требования к их содержанию.
	По строительно-монтажным работам составлением исполнительной документации (Акты освидетельствования работ) в составе и объёме, предусмотренном действующим законодательством:
· На разбивку трассы тепловых сетей и разбивочный чертеж (РД-11-02-2006, раздел 6 СП 126.133330.2017)
· На отрывку траншеи под теплотрассу (РД-11-02-2006, прил. А СП 45.13330.2017) (при необходимости)
· На устройство основания под теплотрассу (РД-11-02-2006, СП 45.13330.2017) (при необходимости).
· На обратную засыпку теплотрассы с укладкой сигнальной ленты
· Монтаж камер, колодцев тепловой сети и дренажа (РД-11-02-2006, СП 45.13330.2017).
· На приемку укладки трубопроводов тепловой сети (РД-11-02-2006, СНиП 3.05.03-85 (СП 74.13330.2011).
· На установку неподвижных опор (РД-11-02-2006, СП 45.13330.2017).
· На проверку технологических свойств электродов (п.5.12 СНиП 3.05.03-85 (СП 74.13330.2011).
· На визуальный осмотр сварных стыков теплотрассы (заключение лаборатории на ВИК и УЗК) (РД 153-34.1-003-01 раздел 18, 21).
· На растяжку компенсаторов (прил. 1 СНиП 3.05.03-85 (СП 74.13330.2011).
· Акт приемки системы ОДК (прил. 4 СП 315.1325800.2017)
· На отрывку траншеи и обратную засыпку под укладку трубопроводов дренажного выпуска (при необходимости).
· На устройство основания под трубопроводы дренажного выпуска (РД-11-02-2006, СП 45.13330.2017) (при необходимости).
· На укладку трубопроводов дренажного выпуска (РД-11-02-2006, СП 45.13330.2017) (при необходимости).
· Скрытые работы по тепловым камерам (устройство днища ТК, стен ТК, плит перекрытия ТК, гидроизоляция ТК) (РД-11-02-2006).
· На гидроизоляцию трубопроводов и теплоизоляцию трубопроводов в пределах ТК (РД-11-02-2006, п. 4.6. СП71.13330.2017).
· Исполнительная съемка по тепловым камерам и дренажным выпускам (раздел 10 СП 126.13330.2017)
· О проведении испытаний на прочность и герметичность термоусаживающих муфт (ГОСТ 30732-2020 п.4.22)
· На изоляцию стыков (заливка хим.компонента) (РД-11-02-2006)
· О проведении испытаний трубопроводов на прочность и герметичность (п. 8.6, прил. 2 СНиП 3.05.03-85 (СП 74.13330.2011).
· Схема сварных стыков (п. 5.26 СНиП 3.05.03-85 (СП 74.13330.2011, РД 153-34.1-003-01).
· Исполнительная схема теплотрассы и дренажа (план и продольный профиль) с визой МУП «Петрозаводское градостроительное бюро» о передаче исполнительных схем (раздел 10 СП 126.13330.2017)
· О проведении промывки (продувки) трубопроводов тепловой сети, схема промывки трубопроводов теплотрассы, заключение «Центр гигиены и санэпиднадзора» о качестве промывной воды (п.п. 8.6, 8.14 прил. 3 СНиП 3.05.03-85(СП 74.13330.2011)
· На герметизацию вводов в здания и тепловые камеры (РД-11-02-2006)
· Копии сертификатов на трубы, электроды фасонные элементы, комплектующие элементы, (п. 4.10 СП 68.13330.2017)
· Паспорта на оборудование тепловой сети (арматура, компенсаторы, элементы НО и т.д) (п. 4.10 СП 68.13330.2017)
· Паспорта на железобетонные конструкции (п. 4.10 СП 68.13330.2017)
· Копии сертификатов и технические паспорта на гидро- и теплоизоляцию трубопроводов (п. 4.10 СП 68.13330.2017).
· Копии сертификатов на компоненты для заделки стыков (для труб в ППУ-изоляции)
· Удостоверение (свидетельство) о качестве монтажа по форме Приложения №1 к настоящему техническому заданию (п.196, 197, п.198, п.199 Правил промышленной безопасности ОПО, кот. используется оборудование, работающее под избыточным давлением (утв. Приказом Ростехнадзора 15.12.20 №536).
· Паспорт оборудования под давлением по форме Приложения №7 Правил промышленной безопасности ОПО, кот. используется оборудование, работающее под избыточным давлением (утв. Приказом Ростехнадзора 15.12.20 №536) (п.217 Правил промышленной безопасности ОПО).
· Копия аттестационного удостоверения сварщика (РД 153-34.1-003-01, раздел III Правил промышленной безопасности ОПО, кот. используется оборудование, работающее под избыточным давлением (утв. Приказом Ростехнадзора 15.12.20 №536).
· На визуальный осмотр сварных стыков теплотрассы (заключение лаборатории на ВИК и УЗК).
· Представление заключения экспертизы промышленной безопасности особо опасного производственного объекта с ее регистрацией в органах Ростехнадзора (согласно Правил промышленной безопасности ОПО, кот. используется оборудование, работающее под избыточным давлением (утв. Приказом Ростехнадзора 15.12.20 №536).
· Копии аттестации руководителей и специалистов в Ростехнадзоре в области промышленной безопасности сосудов, работающих под давлением (раздел III Правил промышленной безопасности ОПО, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением (утв. Приказом Ростехнадзора 15.12.20 №536).
· Справка от МУП «Петрозаводские энергетические системы» (Арендодатель имущества) о сдаче металлолома.

	12. Оформление принимаемых решений в ходе выполнения работ.
	Письма, протоколы совещаний с вынесением решений, дополнительные соглашения.
Необходимость в непредвиденных расходах, отклонения от согласованного сторонами состава и объема работ согласовываются в письменном виде с АО «ПКС-Тепловые сети»

	13. Требования к технологическим решениям.
	Строительно-монтажные работы выполнить в соответствии с действующими нормативными документами: ГОСТ, СанПин, СНиП, РДС, ВНТП, НТП и т.д.

	14. Исходные данные для выполнения работ.
	Техническое задание.
Проектно-сметная документация (рабочий проект)

	15. Требования к сметной документации.
	В случае необходимости в отступлении от проектных решений, согласованных заказчиком, подрядчик вносит изменения в сметную документацию, при соблюдении следующих условий:
1. Сметная документация должна разрабатываться в соответствии с действующей нормативной документацией, включенной в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, с применением территориальной сметной нормативной базы Республики Карелия 2001 г в редакции 2014 г. с изменениями 1(4).
2. Расчет производить базисно-индексным методом. Для пересчета в текущие цены использовать индексы, ежеквартально устанавливаемые Распоряжением Минстроя РК. Индексы пересчета применять по статьям затрат в каждой позиции сметы.
3. Расчет нормативов накладных расходов и сметной прибыли производить в соответствии с Методикой по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства №774/пр от 11.12.2020 г. и Методикой по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства №812/пр от 21.12.2020 г.
4. Сметы предоставить в ПК «ГРАНД-Смета». Оформить сметы, как приложение к договору.

	16. Требования к природоохранным мероприятиям.
	В соответствии с действующей нормативно-технической документацией.

	17. Требования к архитектурным, конструктивным и объёмно-планировочным решениям.
	В соответствии с действующей нормативно-технической документацией.

	18. Требования к схеме планировочной организации земельного участка.
	Силами Подрядчика:
Выполнение планировочных работ на месте разрытия с устройством щебеночного основания под асфальтирование в местах проездов в соответствии с Постановлением Администрации Петрозаводского городского округа №3878 от 22.11.2017.

	19. Технические требования к технологическому оборудованию.
	В соответствии с действующей нормативно-технической документацией.

	20. Требования по утилизации (захоронению) отходов.
	Вывозка строительного мусора на свалку ТБО силами подрядчика за счет Заказчика в порядке компенсации понесенных Подрядчиком расходов при условии предоставления Подрядчиком платежных документов, подтверждающих понесенные расходы.

	21. Требования к разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГОЧС)
	В соответствии с действующей нормативно-технической документацией.

	22. Сроки выполнения работ (по основным этапам)
	Начало работ – не позднее 01.06.2022 г.
Завершение работ – не позднее 01.12.2022 г.
Предоставление заключения экспертизы промышленной безопасности особо опасного производственного объекта с ее регистрацией в органах Ростехнадзора – не позднее 15.11.2022 г.

1. Производство работ по врезкам в существующие трубопроводы провести строго в период отключения источника тепловой энергии – Петрозаводская ТЭЦ. Точные сроки отключения источника определятся на основании «Графика проведения испытаний тепловых сетей и останова источников тепловой энергии», утверждаемого Руководителем штаба по подготовке к зиме Администрации Петрозаводского городского округа.
Проверка сплошности стыков неразрушающими методами контроля и визуально-измерительный контроль врезок выполнить строго в период отключения источника тепловой энергии – Петрозаводская ТЭЦ.
Все вопросы, связанные с дополнительными перерывами в подаче горячей воды потребителям, Заказчик согласовывает самостоятельно с Единой теплоснабжающей организацией (ПАО «ТГК №1») и Администрацией Петрозаводского городского округа по письменному обращению Подрядчика, направленного в адрес Заказчика не менее чем за 14 рабочих дней.
2. Сроки проведения всего комплекса работ на Объекте согласовать с Заказчиком дополнительно.
3. Срок предоставления исполнительной документации – в течение 15 дней с даты окончания строительно-монтажных работ на Объекте до подписания актов приемки выполненных работ (без учета периода работ по восстановлению благоустройства)

	23. Требования по согласованию документации.
	1. Согласовать в установленном порядке со всеми заинтересованными организациями.
2. Согласовать с АО «ПКС- Тепловые сети».
3. Локально-сметный расчет согласовать с Заказчиком

	24. Требования к составу и содержанию документов, передаваемых подрядчиком заказчику.
	1. Полный комплект документов с детальным поэтапным графиком производства работ, для оформления разрешения на производство земляных работ в Администрации Петрозаводского городского округа в соответствии с действующей нормативной документацией.
2. Полный комплект исполнительной документации в соответствии с п.11 настоящего технического задания.
3. Локальная смета, локальная смета на дополнительные работы (при необходимости их выполнения), акты выполненных работ и справка о стоимости работ (КС-2, КС-3).
4. Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (КС-14).
5. Фактически выполненные работы по актам предъявляются АО «ПКС-Тепловые сети».

	25. Требования по количеству экземпляров документации, передаваемой заказчику.
	Исполнительная документация - 1 экземпляр в бумажном виде, счета-фактуры – 2 экз., акты КС-2, КС-3 – 2 экз., КС-14- 3 экз.

	26. Дополнительные требования и особые условия.
	1. Подрядчик информирует Заказчика о готовности к началу работ (а в случае привлечения субподрядных организаций – о ходе подготовки к началу работ) путем сообщения наименований субподрядных организаций и их реквизитов отдельно по каждому объекту и предоставляет на согласование Заказчику детальный поэтапный план-график производства работ (промежуточные сроки), который становится неотъемлемой частью Договора с момента утверждения его Заказчиком не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до начала производства работ.
2.1 Заказчик:
· выполняет оформление заявления на получение разрешения-ордера на производство земляных и строительных работ (далее – Заявление) и передает полный комплект необходимых документов и сведений в АПГО;
2.2 Подрядчик:
· организует подготовку/оформление полного пакета документов и выполнение согласований на земляные работы со всеми заинтересованными службами (газ, связь, Электросеть, Водоканал, правообладатели земельных участков и др.), без ведома которых производство работ запрещено;
· передает Заказчику полный комплект необходимых документов и сведений, для оформления Заявления;
· При необходимости, по обращению Заказчика (в соответствии с требованиями ГИБДД), разрабатывает проект организации дорожного движения, в том числе с установкой дорожных знаков при проведении работ на проезжей части дорог.
· При необходимости, по обращению Заказчика производит снос зеленых насаждений 
3. Приемка выполненных работ производится в соответствии с составом и видами работ, указанными в разделе 9 настоящего ТЗ, со сдачей каждого вида работ комиссии, состоящей из специалистов АО «ПКС-Тепловые сети».
4. Предоставление (в обязательном порядке) смет в электронном виде в сметной программе – Программный комплекс «ГРАНД-Смета».
5. Стоимость цен на материалы (изделия, конструкции) определять на основании территориальных сборников сметных цен ТССЦ, а в случае их отсутствия в территориальных сборниках сметных цен ТССЦ- на основании представленных Подрядчиком платежных документов.
6.Подрядчик сдает собственнику (МУП «Петрозаводские энергетические системы» (Арендодателем имущества) демонтируемые в ходе выполнения работ все материалы и оборудование (трубы без изоляции).
7. Объемы работ по восстановлению благоустройства не должны превышать запланированных в локально-сметном расчете. Необходимость увеличения площади восстановления и объемов работ по благоустройству письменно согласовать с Заказчиком до начала производства работ.
8. Для получения дополнительной информации обращаться по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск,
пр.Ленина,11в
Технический директор АО «ПКС-Тепловые сети» 
Проккиев Алексей Анатольевич
Тел: (814 2) 71-00-71


















Схема участка тепловых сетей
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Приложение №1 к Техническому заданию
на выполнение строительно-монтажных работ по Объекту:
«Гостиница по ул. Анохина, д.31а»
(земельный участок с кадастровым номером 10:01:0010145:6,
площадью 2117 кв.м.)

УДОСТОВЕРЕНИЕ
 о качестве монтажа оборудования, работающего под избыточным давлением

г. Петрозаводск                                                                            	       "   "                   20       г.

(наименование Объекта в соответствии с проектной документацией / техническим заданием)
	

	(наименование участка трубопровода в соответствии с проектной документацией / техническим заданием, характеристики тепловой сети)



(наименование монтажной организации)

(наименование эксплуатирующей организации)

(наименование организации – изготовителя оборудования и его заводской (серийный или идентификационный) номер (за исключением трубопроводов)

1. Сведения о материалах, примененных в соответствии с проектной документацией в составе трубопровода:


2.Сведения о примененных монтажной организацией материалах, не вошедших в объем поставки изготовителя и дополнительно указанных в паспорте оборудования:


2. Сведения о сварке, включающие вид сварки, тип и марку электродов:


3. Сведения о сварщиках, включающие фамилии сварщиков и номера их удостоверений:


4. Сведения о термообработке сварных соединений (вид, режим): 


5. Методы, объемы и результаты контроля качества сварных соединений:


6. Сведения об основной арматуре, фланцах и крепежных деталях, фасонных частях:

Заключение:

(общее заключение о соответствии проведенных работ требованиям настоящих ФНП, руководства (инструкции) по эксплуатации, проектной и технологической документации, а также о пригодности оборудования к эксплуатации при указанных в паспорте параметрах)
Представитель монтажной организации
                                                                    (Ф.И.О., подпись)                                                            (место печати организации)

Представитель эксплуатирующей организации
                                                                    (Ф.И.О., подпись)                                                            (место печати организации)

Представитель организации разработчика проекта
                                                                    (Ф.И.О., подпись)                                                            (место печати организации)
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