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№ СКС-2023-В-3-199; СКС-2023-В-3-293; СКС-2023-С-3-306; 
 № СКС-2023-В-2-492; СКС-2023-В-2-514; СКС-2023-С-2-523. 

                                         На восстановление тротуарной плитки после ремонта водопроводных и канализационных сетей г. Самары

Учесть стесненные условия при производстве работ в черте города:

1.  Интенсивное движение городского транспорта и пешеходов в непосредственной близости от места работ.

2. Жилые здания, а также сохраняемые зеленые насаждения в непосредственной близости от места работы

3. Стесненные условия складирования материалов или невозможности их складирования на строительной площадке для нормального обеспечения материалами рабочих мест 
	№ п/п
	Виды конструктивных элементов
	Описание дефектов
	Виды работ, необходимые для устранения дефектов
	Единица измерения
	Объём
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	1.
	Восстановление брусчастки (б/у-75,8%) с щебеночным основанием М-600
	
	
	

	1
	Тротуар
	Вскрытие
	Демонтаж гранитной брусчатки
	м2
	100
	

	2
	
	
	Разработка песчаного основания 
	м2
	100
	t= 20 см

	3
	
	
	Погрузка и вывоз на 25 км
	т
	по расчету


	

	4
	
	
	Планировка грунтового основания с уплотнением
	м2
	100
	

	5
	
	
	Устройство щебеночного основания М-600 

фр. 20х40 мм с расклинцовкой щебнем М-600 фр. 5х10 мм
	м2
	100
	t= 15 см

	6
	
	
	Устройство песчаного основания

	м2
	100
	t=5 см

	7
	
	
	Устройство брусчатки (б/у)-75,8 м2 и новой -24,2м2.
	м2
	100
	до 55 шт. в 1 м2


	
	
	2.
	Восстановление тротуарной плитки с щебеночным основанием М-1000
	
	
	

	1.
	Тротуар
	Вскрытие
	Демонтаж тротуарной плитки с погрузкой и вывозом на 25 км
	м2
	100
	Вес=125 кг/м2

	2.
	
	
	Разработка песчаного основания вручную
	м2
	100
	t=20 см

	3.
	
	
	Погрузка и вывоз на 25 км
	т
	по расчету


	

	4.
	
	
	Планировка грунтового основания с уплотнением
	м2
	100
	

	5.
	
	
	Устройство щебеночного основания М-1000 

фр. 20х40 мм с расклинцовкой щебнем М-1000 фр. 5х10 мм
	м2
	100
	t=15 см

	6.
	
	
	Устройство песчаного основания
	м2
	100
	t=5 см

	7.
	
	
	Устройство тротуарной плитки Farbstein 200х100х60
	м2
	100
	до 55 шт. в 1 м2

	
	
	3.
	Восстановление брусчастки с устройством прослойки из нетканого материала
	
	
	

	1.
	Тротуар
	Вскрытие
	Демонтаж гранитной брусчатки с погрузкой и вывозом на 25 км
	м2
	100
	t=50 см
вес 130кг/м2

	2.
	
	
	Разработка песчаного основания вручную
	м2
	100
	t=20 см

	3.
	
	
	Погрузка и вывоз на 25 км
	т
	по расчету


	

	4.
	
	
	Планировка грунтового основания с уплотнением
	м2
	100
	

	5.
	
	
	Устройство щебеночного основания М-600 

фр. 20х40 мм с расклинцовкой щебнем М-600 фр. 5х10 мм
	м2
	100
	t=15 см

	6.
	
	
	Устройство прослойки из нетканого материала
	м2
	100
	«Дорнит-2»

	7.
	
	
	Устройство песчаного основания
	м2
	100
	t=5 см

	8.
	
	
	Устройство брусчатки
	м2
	100
	до 90 шт. в 1 м2

	
	
	4.
	Восстановление тротуарной плитки: «Арена», «Классико», «Ла-линия», «Модерн», «Ностальжи»
	
	
	

	1.
	Тротуар
	Вскрытие
	Демонтаж тротуарной плитки с погрузкой и вывозом на 25 км
	м2
	100
	t=60 см

	2.
	
	
	Разработка песчаного основания вручную
	м2
	100
	t=20 см

	3.
	
	
	Погрузка и вывоз на 25 км
	т
	по расчету
	

	4.
	
	
	Планировка грунтового основания с уплотнением
	м2
	100
	

	5.
	
	
	Устройство щебеночного основания М-600 

фр. 20х40 мм с расклинцовкой щебнем М-600 фр. 5х10 мм
	м2
	100
	t=15 см

	6.
	
	
	Устройство прослойки из нетканого материала
	м2
	100
	«Дорнит-2»

	7.
	
	
	Устройство песчаного основания
	м2
	100
	t=5 см

	8.
	
	
	Устройство тротуарной плитки 315х105х60 серая «FARBSTEIN»
	м2
	100
	до 40 шт. в 1 м2

	
	
	5.
	Восстановление тротуарной плитки б/у-50%
	
	
	

	1.
	
	
	Разборка тротуара из плит с погрузкой и перевозкой до 25 км (50%)
	м2
	100
	Вес 125 кг/м2

	2.
	
	
	Разработка песчаного основания вручную
	м2
	 100
	t=20 см

	3.
	
	
	Погрузка и вывоз  на 25 км
	т
	По расчету
	

	4.
	
	
	Планировка грунтового основания с уплотнением
	м2
	100
	

	5.
	
	
	Устройство щебеночного основания М-600 

фр. 20х40 мм с расклинцовкой щебнем М-600 фр. 5х10 мм
	м2
	100
	t=15 см

	6.
	
	
	Устройство прослойки из не тканного материала
	м2
	100
	«Дорнит-350»

	7.
	
	
	Устройство песчаного основания
	м2
	100
	t=5 см

	8.
	
	
	Устройство тротуарной плитки  б/у-50 м2
50м2 новой 
	м2
	100
	Farbstein
200х200х60


Ведущий инженер ОКР                                                   О.Н. Печенкина
