СОГЛАСОВАНО                                                                                      Приложение № ________
к договору ____________________
 УТВЕРЖДАЮ: 
                                                                                                   Главный управляющий директор      Технического департамента ОАО «РКС»           ООО «Самарские коммунальные системы»                                                   
                                                                                                        _____________  В.В. Бирюков                    

 «____»________________201   г.                                          «____»________________20     г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
   № СКС-2023-В-3-196; СКС-2023-В-3-261; СКС-2023-С-3-302;                                                 № СКС-2023-В-2-489; СКС-2023-В-2-513; СКС-2023-С-2-522.
на выполнение работ по восстановлению благоустройства после ремонта водопроводных и канализационных сетей г.о. Самары по временной схеме.

	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Содержание основных данных и требований

	1. 
	Заказчик (наименование, адрес, платежные и контактные реквизиты)
	ООО «Самарские коммунальные системы»
Почтовый адрес: 443056, г. Самара, ул. Луначарского, д.56 
ИНН 6312110828 КПП 631050001
ОГРН 1116312008340
Р\С 40702810903370000034
Филиал ГПБ в г. Самаре
К/с 30101810000000000917
БИК 043601917
Главный управляющий директор Бирюков Владимир Владимирович, 
действует на основании доверенности № 20 от 20.02.2021г.
т.+7(846)336-14-02, факс +7(846)336-89-05
е-mail:okr@samcomsys.ru

	2. 
	Основание для проведения работ
	Производственная программа 2023г.

	3. 
	Наименование и местоположение объекта
	г. Самара

	4. 
	Источник финансирования
	Собственные средства

	5. 
	Цель и назначение работы
	Восстановление асфальтобетонного покрытия дорог, тротуаров и бордюрного камня после выполнения ремонтных работ на инженерных сетях по временной схеме.

	6. 
	Основные технико-экономические показатели и характеристики объекта, в том числе мощность и производительность, для линейных сооружений -протяженность, условный диаметр
	 Ориентировочно расчет на 1м2 площади поверхности, 1п.м бортового камня, 1 м3 земляных работ (по объектным заявкам на выполнение работ по восстановлению магистральных дорог, восстановлению внутриквартальных дорог, восстановлению дорожных бордюров по расценкам на единичные объемы на основании приложенных сметных расчетов).

	7. 
	Режим работы производства
	Дорожные работы на транспортных маршрутах производятся в соответствии с Постановлением от 08.08.2019г №444 Главы городского округа САМАРА с обязательным согласованием с ОГИБДЦ ГУВД.

	8. 
	Состав работ
	По дорогам 1, 2 категории:

1.Обратная засыпка траншеи;

2.Устройство щебеночного основания;

3.Восстановление асфальтобетонного покрытия.

	9. 
	Состав и вид работ, выполняемых подрядчиком
	См.п.8

	10. 
	Требования к используемому оборудованию (включая источник поставки –заказчик /подрядчик, гарантийные требования, сроки поставки и пр.)
	Работы выполняются силами, материалами и средствами подрядчика.

	11. 
	Состав разделов документации и требование к их содержанию
	Акты на скрытые работы, сертификаты качества на используемые материалы.

	12. 
	Оформление принимаемых решений в ходе выполнения работ
	Согласование с Заказчиком в виде писем, протоколов и актов, дополнительных соглашений.

	13. 
	Требования к технологическим решениям
	Исполнение СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги», СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий», «Распоряжение о содержании дорог и тротуаров на территории городского округа г. Самара» утвержденное Главой администрации городского округа Самара от 30.03.2006г №93-р, Постановления от 08 августа 2019 года №444 Главы городского округа САМАРА» Об утверждении правил благоустройства, обеспечении чистоты и порядка на территории г. о. САМАРА» Глава 22п.34:

Состав и объём работ определяется по каждому конкретному объекту согласно дефектной ведомости.

	14. 
	Исходные данные для выполнения работ
	Заявка заказчика с указанием адреса, наименования и объёмов работ (площадь заделки, объема обратной засыпки песком в котлованах дорог федерального значения, дороги 1-2 категории).

	15. 
	Требования к сметной документации
	Сметная документация, разработанная заказчиком рассчитана в соответствии с действующим законодательством на момент формирования документации (ГРАНД-СМЕТА).

	16. 
	Требования к природоохранным мероприятиям
	Работы по соблюдению требований природоохранных мероприятий выполнять в соответствии с действующим законодательством. Не допускать несанкционированный снос зеленых насаждений.

	17. 
	Требования к архитектурным, конструктивным и объемно-планировочным решениям
	Нет

	18. 
	Требования к схеме планировочной организации земельного участка
	Нет

	19. 
	Технические требования к технологическому оборудованию


	Нет

	20. 
	Требования по утилизации (захоронению) отходов
	Обеспечить уборку стройплощадки и прилегающей к ней пятиметровой зоны. Образующиеся в процессе работ отходы (за исключением лома цветных и черных металлов) переходят в собственность к подрядчику с момента их образования. Подрядчик обеспечивает соблюдение требований законодательства в области обращения с отходами, в области охраны окружающей среды, несет ответственность за вывоз, обработку, безопасную утилизацию, размещение, за внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду в результате размещения образованных отходов

	21. 
	Требования к разработке инженерно-технических мероприятий гражданской оборы и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГОЧС)
	Нет  

	22. 
	Сроки выполнения работ (по основным этапам)
	С 01.01.2023г.-15.04.2023г., с 15.10.2023г. по 31.12.2023г.

	23. 
	Требования по согласованию проектной документации
	Нет

	24. 
	Требования к составу и содержанию документов, передаваемых подрядчиком заказчику
	1. Акты на скрытые работы      

2. Схема заделки карт с привязкой

3.Сертификаты качества на используемые материалы

4.Акты выполненных работ (КС-2, КС-3, ОС-3)

5. Накладные на материалы, не учтённые в базе текущих сметных цен (ТССЦ)-1 экз.

	25. 
	Требования по количеству экземпляров документации, передаваемой заказчику
	         Исполнительная документация, сертификаты качества на используемые материалы, накладные на материалы, не учтённые в базе текущих сметных цен (ТССЦ)- 2 экз.

2.    Акты выполненных работ (КС-2, КС-3, ОС-3) - 3 экз.

	26. 
	Дополнительные требования и особые условия
	Требование Заказчика к Подрядчику:

1.Оформление Акта передачи вскрытия, непосредственно после ликвидации повреждения, с определением объема и сроков производства работ. Срок выполнения восстановления благоустройства определяется Заказчиком совместно с Подрядчиком в соответствии с оформленным разрешением на производство земляных работ. В ходе выполнения Работ Подрядчик обеспечивает на участке необходимые мероприятия по технике безопасности, организации дорожного движения, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, установку временного ограждения.

2.Восстановление благоустройства в случае провалов по вине Подрядчика производится за счет средств производителя работ.

3.Гарантия качества на обратную засыпку составляет 3 года; на верхний слой асфальтобетонного покрытия до сдачи объекта на восстановление по постоянной схеме, восстановление производится за счет средств производителя работ и гарантийный срок продлевается.   

Обязанности Подрядчика:

- ограждение площадки производства работ выполнять в соответствии с требованиями СНИП III-4-80 «Техника безопасности в строительстве» и СНИП 12-03-01 «Безопасность труда в строительстве» с использованием для этого щитов ограждения, изготовленных по прилагаемому эскизу или взятых в аренду у заказчика. 




	Первый заместитель главного управляющего директора
	______________________
	Д.С. Ракицкий

	
	
	

	Начальник ОКР
	______________________
	Е.Е. Белевцева

	
	
	

	Начальник ПТУ
	______________________
	Е.А. Шаров

	
	
	

	Начальник ЦЭВС-1
	______________________
	Д.П. Осипов

	
	
	

	И.о. начальника ЦЭВС-2
	______________________
	А.Г. Кольцов

	
	
	

	Начальник ЦЭК
	______________________
	Д.Е. Юданычев


