 Приложение № ________
к договору ____________________
  УТВЕРЖДАЮ: 
                                                                                               Главный управляющий директор
                                                                                            ООО «Самарские коммунальные системы»                                                   
                                                                                               _______________________ В.В. Бирюков                    

                                                                                              «____»________________20___ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
№ СКС-2023-В-3-199; СКС-2023-В-3-293; СКС-2023-С-3-306; 
№ СКС-2023-В-2-492; СКС-2023-В-2-514; СКС-2023-С-2-523. 

на выполнение работ по восстановлению тротуарной плитки после ремонта водопроводных и канализационных сетей г.о. Самары 
	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Содержание основных данных и требований

	1. 
	Заказчик (наименование, адрес, платежные и контактные реквизиты)
	ООО «Самарские коммунальные системы»
Почтовый адрес: 443056, г. Самара, ул. Луначарского, д.56 
ИНН 6312110828 КПП 631050001
ОГРН 1116312008340
Р\С 40702810903370000034
Филиал ГПБ в г. Самаре
К/с 30101810000000000917
БИК 043601917
Главный управляющий директор Бирюков Владимир Вячеславович, 
действует на основании доверенности № 20 от 20.02.2021г.
т.+7(846)336-14-02, факс +7(846)336-89-05
е-mail:okr@samcomsys.ru

	2. 
	Основание для проведения работ
	Производственная программа 2023 г.

	3. 
	Наименование и местоположение объекта
	г. Самара

	4. 
	Источник финансирования
	Собственные средства

	5. 
	Цель и назначение работы
	Восстановление тротуарной плитки после выполнения ремонтных работ на инженерных сетях 

	6. 
	Основные технико-экономические показатели и характеристики объекта, в том числе мощность и производительность, для линейных сооружений -протяженность, условный диаметр
	Восстановление тротуарной плитки после выполнения аварийных ремонтных работ на инженерных сетях    расположенных в  Куйбышевском, Самарском, Ленинском, Октябрьском, Железнодорожном, Советском, Промышленном, Кировском, Красноглинском районах.
Расчет единичных расценок  на 1 м2.
 

	7. 
	Режим работы производства
	Дорожные работы производятся в соответствии с Постановлением от 08.08.2019г. № 444 Главы городского округа Самара с обязательным согласованием с ОГИБДЦ ГУВД. 

	8. 
	Состав работ
	Исполнение СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий», «Распоряжение о содержании дорог и тротуаров на территории городского округа г. Самара» утвержденное Главой администрации городского округа Самара от 30.03.2006г №93-р; Постановления от 08 августа 2019 года № 444 Главы городского округа САМАРА» Об утверждении правил благоустройства, обеспечении чистоты и порядка на территории г.о. САМАРА» Гл 22 п.34:
Состав и объём работ определяется по каждому конкретному объекту в зависимости от вида тротуарной плитки согласно дефектной ведомости.


	9. 
	Состав и вид работ, выполняемых подрядчиком
	См.п.8

	10. 
	Требования к используемому оборудованию (включая источник поставки –заказчик /подрядчик, гарантийные требования, сроки поставки и пр.)
	Работы выполняются силами, материалами и средствами подрядчика

	11. 
	Состав разделов документации и требования к их содержанию
	Сертификаты качества на используемые материалы, акты на скрытые работы

	12. 
	Оформление принимаемых решений в ходе выполнения работ
	Согласование с Заказчиком в виде писем, протоколов и актов, дополнительных соглашений

	13. 
	Требования к технологическим решениям
	Соответствие СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий» «Распоряжение о содержании дорог и тротуаров на территории городского округа г. Самара» утвержденное Главой администрации городского округа Самара от 30.03.2006г №93-р

Постановления от 08 августа 2019 года №444 Главы городского округа Самара «Об утверждении правил благоустройства, обеспечении чистоты и порядка на территории г.о. Самара»

	14. 
	Исходные данные для выполнения работ
	Заявка заказчика с указанием адреса, наименования и объёмов работ (площади восстановления плитки)
Дефектная ведомость, акт приема-передачи участка в работу на восстановление благоустройства.

	15. 
	Требования к сметной документации
	Сметная документация, разработанная заказчиком рассчитана в соответствии с действующим законодательством на момент формирования документации (ГРАНД-СМЕТА).

	16. 
	Требования к природоохранным мероприятиям
	Работы по соблюдению требований природоохранных мероприятий выполнять в соответствии с действующим законодательством

	17. 
	Требования к архитектурным, конструктивным и объемно-планировочным решениям
	Нет

	18. 
	Требования к схеме планировочной организации земельного участка
	Нет

	19. 
	Технические требования к технологическому оборудованию
	Нет

	20. 
	Требования по утилизации (захоронению) отходов
	Образующиеся в процессе работ отходы (за исключением лома цветных и черных металлов) переходят в собственность к подрядчику с момента из образования. Подрядчик обеспечивает соблюдение требований законодательства в области обращения с отходами, в области охраны окружающей среды, несет ответственность за вывоз, обработку, безопасную утилизацию, размещение, за внесение платы за негативной воздействие на окружающую среду в результате размещения образованных отходов.

	21. 
	Требования к разработке инженерно-технических мероприятий гражданской оборы и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГОЧС)
	Нет  

	22. 
	Сроки выполнения работ (по основным этапам)
	с 01.01.2023г. по 31.12.2023г.

	23. 
	Требования по согласованию проектной документации
	Нет

	24. 
	Требования к составу и содержанию документов, передаваемых подрядчиком заказчику
	1.Сертификаты качества на используемые материалы

2. Акты выполненных работ (КС-2, КС-3, ОС-3)

3.Накладные на материалы, не учтённые в базе текущих сметных цен (ТССЦ)-1 экз.

	25. 
	Требования по количеству экземпляров документации, передаваемой заказчику
	 И    Исполнительная документация, сертификаты качества на используемые материалы, накладные на материалы не учтённые в базе текущих сметных цен (ТССЦ)-1 экз.

        Акты выполненных работ (КС-2, КС-3, ОС-3) - 3 экз.

	26. 
	Дополнительные требования и особые условия
	Требования Заказчика к Подрядчику:

1. Оформление Акта передачи объекта, с определением объема и сроков производства работ. Срок выполнения восстановления благоустройства определяется Заказчиком совместно с Подрядчиком. В ходе выполнения Работ Подрядчик обеспечивает на участке необходимые мероприятия по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, установку временного ограждения.

2. В случае несвоевременного выполнения работ по заделке вскрытия Подрядчик обязан предупредить Заказчика.

3. Восстановление благоустройства в случае провалов по вине Подрядчика производится за счет средств производителя работ и гарантированный срок продлевается.

4. Гарантия качества 2 года.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          


	Первый заместитель главного управляющего директора
	____________________
	Д.С. Ракицкий

	Начальник ОКР
	____________________
	Е.Е. Белевцева

	Начальник ПТУ
	____________________
	Е.А. Шаров

	Начальник ЦЭВС-1
	____________________
	Д.П. Осипов

	И.о. начальника ЦЭВС-2
	____________________
	А.Г. Кольцов    

	Начальник ЦЭК
	____________________
	Д. Е. Юданычев


