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а) Реквизиты документа, на основании которого принято решение о раз-

работке проектной документации на линейные объекты, либо реквизиты 

международного договора Российской Федерации или соглашения о разде-

ле продукции 

Основанием для проектирования является: Концессионное соглашение в 

отношении централизованных систем холодного водоснабжения, отдельных объ-

ектов таких систем муниципального образования город Нижневартовск, между 

муниципальным образованием город Нижневартовск, Ханты-Мансийского авто-

номного округа - Югры, Обществом с ограниченной ответственностью «Нижне-

вартовские коммунальные системы» и Ханты-Мансийским автономным округом-

Югрой) от 29.07.2020 г. На основании инвестиционной программы ООО «Нижне-

вартовские коммунальные системы по развитию централизованных систем хо-

лодного водоснабжения и водоотведения муниципального образования город 

Нижневартовск на 2020-2023 годы» утверждённой Приказом №33-Пр-87 от 

17.09.2020г. 

 

б) Исходные данные и условия для подготовки проектной документации 

на линейный объект, а также реквизиты утвержденной в установленном 

порядке документации по планировке территории (проекта планировки 

территории и проекта межевания территории) или (до 31 декабря 2012 г.) 

исходные данные и условия, содержащиеся в градостроительном плане зе-

мельного участка 

-  Задание на проектирование по объекту «Реконструкция сетей водоотведе-

ния Ду≤300мм первый раздел (3 листа); 

- Письмо №0232 от 27.01.2021 г. ООО «Нижневартовские коммунальные 

системы», об изменении технического задания (1 лист); 
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- Карточка технических решений на строительные материалы, конструкции 

и инженерное оборудование (13 листов); 

- Технические условия №05/Т от 20.01.2021 г. на проектирование согласно 

Договора подряда № 184 от 08.01.2021 г. (2 листа); 

- Письмо №314 от 04.06.2021 г. ООО «Нижневартовские коммунальные си-

стемы», о направлении актов Государственной историко-культурной экспертизы, 

проводимой в рамках реализации мероприятий по реконструкции инженерных се-

тей водоснабжения и водоотведения (1 лист) в том числе: 

АКТ ГИКЭ №21-06/ЕК (73 листа); 

- Заключение №21-2322 от 02.06.2021 года от Службы государственной 

охраны объектов культурного наследия ХМАО-ЮГРЫ (5 листов); 

- Письмо №315 от 04.06.2021 г. ООО «Нижневартовские коммунальные си-

стемы», о направлении данных по фактическим замерам проектируемых сетей во-

доотведения диаметром менее 300 мм, с указанием рекомендуемого способа про-

изводства работ, типа трубы, необходимых работ по ремонту КК и ориентировоч-

ными объемами по восстановлению благоустройства (11 листов); 

- Акты осмотра колодцев (31 лист); 

- Письмо №0545 от 26.12.2020 г. ООО «Нижневартовские коммунальные 

системы», о направлении пояснений по возникшим вопросам в ходе видеоконфе-

ренции 24.12.2020 г. относительно выполнения работ по подготовке проектно-

сметной документации по реконструкции сетей водоотведения... (14 листов); 

- Письмо №0668 от 26.02.2021 г. ООО «Нижневартовские коммунальные 

системы», о согласовании трассировки сетей водоотведения Ду≤300 мм (4 листа); 

- Проекты планировок по участкам; 

- Инженерные изыскания выполненные ООО "ГОРИЗОНТ" в составе:  

1) инженерно-геодезические изыскания (представлен отдельным томом); 

2) инженерно-геологические изыскания (представлен отдельным томом);  

3) инженерно-экологические изыскания (представлен отдельным томом). 
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в) Сведения о климатической, географической и инженерно-

геологической характеристике района, на территории которого предпола-

гается осуществлять строительство линейного объекта 

Согласно техническому отчету об инженерных изысканиях, выполненному 

ООО «Горизонт», участок строительства характеризуется следующими условия-

ми: 

Район изысканий в административном отношении находится на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа, Тюменской области. Участок производ-

ства работ расположен в административных границах города Нижневартовска 

Уровень ответственности реконструируемых сооружений - II (нормальный). 

В географическом отношении рассматриваемая территория расположена в 

центральной части Западно-Сибирской равнины, на правом берегу реки Обь, и 

представляет собой заболоченную и залесенную местность. 

Поверхность относительно ровная, колебание отметок района работ состав-

ляет 0.60 м: максимальная отметка – 49.78 м БС, минимальная – 49.18 м БС. 

Растительный покров представлен смешанными, лиственными и хвойными 

лесными, с преобладанием хвойных пород. 

Климат данного района резко континентальный. Зима суровая, холодная, 

продолжительная. Лето короткое, теплое. Короткие переходные сезоны - осень и 

весна. Поздние весенние и ранние осенние заморозки. Безморозный период очень 

короткий. Резкие колебания температуры в течение года и даже суток. Осадков 

выпадает много, особенно в теплый период.  

Район строительства, согласно СП 131.13330.2012 «Строительная климато-

логия», рисунок 1, таблица А.1, относится к северной строительно-климатической 

зоне, подрайону 1Д. 

Расчетная температура наружного воздуха минус 43° С. 

Продолжительность относительного периода 257 суток. 

Скоростной напор ветра - район II, 0,3 кПа. 

Согласно СП 20.13330.2016, район по весу снежного покрова - V = 3,2 кПа. 
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Согласно СП 20.13330.2016, район по давлению ветра - I = 0,23 кПа 

На исследуемой территории опасные природные и техноприродные процес-

сы на момент изысканий (март 2021 г) не зафиксированы. 

В геологическом строении участка работ принимают участие современные 

техногенные (насыпной грунт tQIV) и болотными отложениями (торф bQIV) и 

верхнечетвертичные аллювиальные отложения (суглинки, супеси, пески aQIV). 

Гидрогеологические условия характеризуются наличием подземных вод 

приуроченных к аллювиальным отложениям. 

Из современных геологических процессов и явлений в данном районе отме-

чаются: морозное пучение. 

Геологический разрез территории изысканий изучен до глубины 5,0 м и 

сложен следующими разновидностями грунтов, выделенными в инженерно-

геологические элементы: 

ИГЭ-1 - Насыпной грунт - песок мелкий средней степени водонасыщения с 

примесью щебня, супеси и строительного мусора, встречен во всех скважинах. 

Залегает с поверхности, мощность слоя 1,5-3,0 м. 

ИГЭ 2а - Торф среднеразложившийся погребенный с τ > 0,15 кгс/см2, 

вскрыт скважинами №№ 2,3 4, 5, под отсыпкой, мощность слоя 1,0-1,2 м. 

ИГЭ-3 - Суглинок мягкопластичный залегает в нижней части разреза, 

вскрытая мощность слоя 0,8-2,0 м. Подошва слоя скважинами глубиной 5,0 м не 

вскрыта. 

ИГЭ-4 - Супесь пластичная залегает в основании техногенных отложений, в 

центральной и нижней частях разреза, вскрытая мощность слоя 1,0-2,7 м. Подош-

ва слоя скважинами глубиной 5,0 м не вскрыта. 

ИГЭ-5 - Песок мелкий средней плотности водонасыщенный залегает в ниж-

ней части разреза, вскрытая мощность слоя 1,0 м. Подошва слоя скважинами глу-

биной 5,0 м не вскрыта. 

Гидрогеологические условия территории изысканий на период производ-

ства буровых работ (март 2021г) характеризуется наличием подземных вод, 

встреченных на глубине 2,0-3,8 м. 
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Подземные воды приурочены к техногенным пескам, к болотным отложе-

ниям торфа и к аллювиальным отложениям к прослойкам песка в суглинках и су-

песях и к пескам мелким. Уровень подземных вод непостоянный, подвержен се-

зонным колебаниям. Периодами низшего стояния подземных вод в течение года в 

районе являются месяцы март-апрель, периодами высшего стояния - июнь, июль 

месяцы. 

В весенне-осенний период и периоды ливневых дождей и в паводковый пе-

риод на пониженных участках территории изысканий возможно появление «вер-

ховодки» в техногенных отложениях песка на отметках близких к приповерх-

ностным из-за слабой фильтрационной способности грунтов слагающих верхнюю 

часть разреза. 

Питание подземных и вод происходит за счет паводковой воды и инфиль-

трации атмосферных осадков. Поэтому уровень подземных вод подвержен сезон-

ным и годовым колебаниям. Годовая амплитуда уровней достигает 1,0-1,5 м. Во-

доносный горизонт, в основном, безнапорный. Воды горизонтов разгружаются в 

поверхностные водотоки и водоемы в сторону понижения рельефа и гипсометри-

чески ниже расположенные горизонты. 

Согласно п. 5.4.8 СП 22.13330.2016 территория изысканий подтопленная в 

естественных условиях. 

Территория расположена в зоне сезонного промерзания-оттаивания грунтов. 

Глубина промерзания зависит от величины снежного покрова и грунтов, слагаю-

щих верхнюю часть разреза. 
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Ситуационная схема 
 

Среди специфических грунтов выделены: техногенные грунты, биогенные 

грунты и пучинистые грунты. 

Техногенные грунты представлены насыпным грунтом - песком мелким 

средней степени водонасыщения с примесью щебня, супеси и строительного му-

сора. Максимальная мощность насыпных грунтов составляет 1,5-3,0 м. Техноген-

ным грунтом выполнена отсыпка всей территории изысканий. 

Отсыпка выполнена на болотные отложения торфа и аллювиальные отло-

жения супеси пластичные. 

Насыпной грунт по однородности состава и сложения характеризуется как 

планомерно возведенные насыпи, сухим способом, по степени уплотнения от соб-

ственного веса - слежавшийся (возраст отсыпки более 5 лет). 

Согласно табл. Б. 9 прил. Б СП 22.13330.2016, рекомендуется принять рас-

четное сопротивление насыпного грунта R0 = 250 кПа. 
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Биогенные грунты. Торф среднеразложившийся маловлажный. Мощность 

биогенного слоя 1,0-1,2 м. Торфяная залежь олиготрофного типа, преобладающие 

виды растений торфообразователей-кустарничково-сфагновые, пушицево-

сфагновые, осоково-сфагновые, травяно-сфагновые. 

Пучинистые грунты. Грунты, залегающие в зоне сезонного промерзания - 

оттаивания, обладают свойствами морозного пучения, относящиеся к неблагопри-

ятным инженерно-геологическим процессам. Степень морозной пучинистости 

грунтов определена согласно п. 6.8 СП 22.13330.2016 и приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Величина относительной деформации пучения и разновидность грунтов 

Наименование грунта 
Разновидность 

грунтов 

Величина относительной 

деформации пучения, е fn, % 

Насыпной грунт (песок) Слабопучинистый 1,0≤еfh ≤3,5 

Супесь Среднепучинистый 3,5 < εfh≤ 7,0 
 

Отложения торфа из-за содержания растительных остатков относятся к сла-

бопучинистым. 

 

г) Описание вариантов маршрутов прохождения линейного объекта по 

территории района строительства (далее - трасса), обоснование выбранно-

го варианта трассы 

Согласно технического задания на проектирование проектом предусматри-

вается 9 этапов (участков) реконструкции сетей водоотведения. Каждый этап 

представляет собой отдельный, независимый друг от друга участок. 

Проектируемые сети водоотведения находятся в г. Нижневартовске Ханты-

Мансийского автономного округа-Югра Тюменской области. В административ-

ном отношении участки сетей расположены в следующих окрестностях: 

- улица 60 лет Октября 

- проспект Победы 

- улица Мира 
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- улица Мира – проспект Победы 

- улица Ленина  

- улица 60 лет Октября 

- улица Заводская 

- улица Мира – улица Маршала Жукова 

- улица Ленина – улица Менделеева 

Проектируемые сети проходят по существующим трассам сетей хозяй-

ственно-бытовой канализации. 

Данный вариант маршрута был выбран на основании возможности приме-

нения наиболее оптимальных методов производства работ, принятых по рекомен-

дациям заказчика и с учетом требований технических условий №05/Т от 

20.01.2021 г. 
 

д) Сведения о линейном объекте с указанием наименования, назначения 

и месторасположения начального и конечного пунктов линейного объекта  

Наименование линейного объекта: «Реконструкция сетей водоотведения 

Ду<300мм первый раздел». 

Согласно техническому заданию на проектирование проектом предусматри-

вается 9 этапов переустройства сетей хозяйственно-бытовой канализации. Каж-

дый этап представляет собой отдельный, независимый друг от друга участок. 

I этап. 

Сети водоотведения I этапа включают следующие участки:  

от КК-6/313 до КК-6/314 

от КК-6/314 до КК-6/315 

 

II этап. 

Сети водоотведения II этапа включают следующие участки:  

от КК-6/319 до КК-6/320 

от КК-6/320 до КК-6/324 
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III этап. 

Сети водоотведения III этапа включают следующие участки:  

от КК-3/3 до КК-3 

 

IV этап. 

Сети водоотведения IV этапа включают следующие участки: 

от КК-1/171 до КК-1/171.1 

от КК-1/171 до КК-1/183 

от КК-1/183 до КК-У1/183 

 

V этап. 

Сети водоотведения V этапа включают следующие участки: 

от КК-Боль.Комп/13 до КК-Боль.Комп/14 

от КК-Боль.Комп/14 до КК-Боль.Комп/15 

от КК-Боль.Комп/15 до КК-Боль.Комп/16 

от КК-Боль.Комп/16 до КК-Боль.Комп/19 

от КК-Боль.Комп/19 до КК-Боль.Комп/23 

 

VI этап. 

Сети водоотведения VI этапа включают следующие участки:  

от КК-П-2/10 до КК-П-2/9 

 

VII этап. 

Сети водоотведения VII этапа включают следующие участки: 

от КК-1П/143 до КК-1П/144. 

 

VIII этап. 

Сети водоотведения VIII этапа включают следующие участки:  

от КК-1/141 до КК-1/141.1 

от КК-1/141,1 до КК-1/141.2 
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от КК-1/141,2 до КК-1/141.3 

от КК-1/141,3 до КК-1/141.4 

от КК-1/141,4 до КК-1/141.5 

от КК-1/141,5 до КК-1/141.6 

от КК-1/141,6 до КК-У1/11 

 

IХ этап. 

Сети водоотведения IХ этапа включают следующие участки: 

от КК-3/85(Мира,8а) до КК-3/87 (Победы,23а) 

 

е) Технико-экономические характеристики проектируемого линейного 

объекта (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная спо-

собность, грузонапряженность, интенсивность движения, сведения об ос-

новных технологических операциях линейного объекта в зависимости от 

его назначения, основные параметры продольного профиля и полосы от-

вода и др.) 

Технико-экономические показатели трассы: 

№ 
п/п Наименование Ед. 

изм. Количество 

   до реконстр. после рекон-
стр. 

Этап I 

 Реконструкция внутриквартальных сетей водоот-
ведения открытой прокладкой, в том числе: м 39,8 39,8 

 
- от КК-6/313 до КК-6/314 прокладка труб откры-
тым способом на трубы марки КОРСИС SN8 
DN/ОD160 

м 30,8 30,8 

 
- от КК-6/314 до КК-6/315 прокладка труб откры-
тым способом на трубы марки КОРСИС SN8 
DN/ОD160 

м 9,0 9,0 

     
 Продолжительность строительства 2,5 мес. 

 Площадь восстанавливаемого благоустройства, 
нарушенного на время строительства м2 102,00 102,00 

Этап II 

 Реконструкция внутриквартальных сетей водоот-
ведения открытой прокладкой, в том числе: м 43,4 43,4 
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- от КК-6/319 до КК-6/320 прокладка труб откры-
тым способом на трубы марки КОРСИС SN8 
DN/ОD160 

м 27,2 27,2 

 
- от КК-6/320 до КК-6/324 прокладка труб откры-
тым способом на трубы марки КОРСИС SN8 
DN/ОD160 

м 16,2 16,2 

     
 Продолжительность строительства 0,5 мес. 

 Площадь восстанавливаемого благоустройства, 
нарушенного на время строительства м2 198,00 198,00 

Этап III 

 
Реконструкция внутриквартальных сетей водоот-
ведения подземная прокладка способом разруше-
ния, в том числе: 

м 53,3 53,3 

 
- от КК-3/3 до КК-3/2 труба полиэтиленовая марки 
ПЭ100 SDR11 D180x16.4 бестраншейная проклад-
ка методом разрушения 

м 53,3 53,3 

     
 Продолжительность строительства 0,5 мес. 

 Площадь восстанавливаемого благоустройства, 
нарушенного на время строительства  м2 27,00 27.00 

Этап IV 

 

Реконструкция внутриквартальных сетей водоот-
ведения подземная прокладка способом санации 
трубопроводов спирально-навивным методом про-
филем ПВХ по технологии SWP DF, в том числе: 

м 42,5 42,5 

 
- от КК-1/171 до КК-1/171.1 санация трубопрово-
дов спирально-навивным методом профилем ПВХ 
по технологии SWP DF 

м 18,7 18,7 

 
- от КК-1/171 до КК-1/183 санация трубопроводов 
спирально-навивным методом профилем ПВХ по 
технологии SWP DF 

м 16,6 16,6 

 
- от КК-1/183 до КК-У1/183 санация трубопрово-
дов спирально-навивным методом профилем ПВХ 
по технологии SWP DF 

м 7,2 7,2 

     
 Продолжительность строительства 0,5 мес. 

 Площадь восстанавливаемого благоустройства, 
нарушенного на время строительства м2 52,00 52.00 

Этап V 

 

Реконструкция внутриквартальных сетей водоот-
ведения подземная прокладка способом разруше-
ния и санация трубопроводов спирально-навивным 
методом профилем ПВХ по технологии SWP DF, в 
том числе: 

м 96,3 96,3 

 
- от КК-Боль.Комп/13 до КК-Боль.Комп/14 труба 
полиэтиленовая марки ПЭ100 SDR11 D180x16.4 
бестраншейная прокладка методом разрушения 

м 18,1 18,1 

 
- от КК-Боль.Комп/14 до КК-Боль.Комп/15 труба 
полиэтиленовая марки ПЭ100 SDR11 D180x16.4 
бестраншейная прокладка методом разрушения 

м 27,9 27,9 
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- от КК-Боль.Комп/15 до КК-Боль.Комп/16 труба 
полиэтиленовая марки ПЭ100 SDR11 D180x16.4 
бестраншейная прокладка методом разрушения 

м 22,3 22,3 

 
- от КК-Боль.Комп/16 до КК-Боль.Комп/19 труба 
полиэтиленовая марки ПЭ100 SDR11 D180x16.4 
бестраншейная прокладка методом разрушения 

м 16,9 16,9 

 
- от КК-Боль.Комп/19 до КК-Боль.Комп/23 санация 
трубопроводов спирально-навивным методом про-
филем ПВХ по технологии SWP DF 

м 11,1 11,1 

     
 Продолжительность строительства 0,5 мес. 

 
Площадь восстанавливаемого благоустройства, 
нарушенного на время строительства (по 2,0 м в 
каждую сторону от оси трассы) 

м2 65,00 65.00 

Этап VI 

 

Реконструкция внутриквартальных сетей водоот-
ведения санацией трубопроводов спирально-
навивным методом профилем ПВХ по технологии 
SWP DF, в том числе: 

м 42,7 42,7 

 
- от КК-П-2/10 до КК-П-2/9 санация трубопрово-
дов спирально-навивным методом профилем ПВХ 
по технологии SWP DF 

м 42,7 42,7 

     
 Продолжительность строительства 0,5 мес. 

 
Площадь восстанавливаемого благоустройства, 
нарушенного на время строительства (по 2,0 м в 
каждую сторону от оси трассы) 

м2 5,00 5.00 

Этап VII 

 Реконструкция внутриквартальных сетей водоот-
ведения открытой прокладкой, в том числе: м 38,6 38,6 

 
- от КК-1П/143 до КК-1П/144 прокладка труб от-
крытым способом на трубы марки КОРСИС SN8 
DN/ОD160 

м 38,6 38,6 

     
 Продолжительность строительства 0,5 мес. 

 Площадь восстанавливаемого благоустройства, 
нарушенного на время строительства м2 244.00 244.00 

Этап VIII 

 

Реконструкция внутриквартальных сетей водоот-
ведения подземная прокладка способом разруше-
ния и санация трубопроводов спирально-навивным 
методом профилем ПВХ по технологии SWP DF, в 
том числе: 

м 111,3 111,3 

 
- от КК-1/141 до КК-1/141.1 труба полиэтиленовая 
марки ПЭ100 SDR11 D180x16.4 бестраншейная 
прокладка методом разрушения 

м 16,8 16,8 

 
- от КК-1/141,1 до КК-1/141.2 труба полиэтилено-
вая марки ПЭ100 SDR11 D180x16.4 бестраншейная 
прокладка методом разрушения 

м 7,1 7,1 

 - от КК-1/141,2 до КК-1/141.3 труба полиэтилено-
вая марки ПЭ100 SDR11 D180x16.4 бестраншейная м 13,4 13,4 
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прокладка методом разрушения 

 
- от КК-1/141,3 до КК-1/141.4 труба полиэтилено-
вая марки ПЭ100 SDR11 D180x16.4 бестраншейная 
прокладка методом разрушения 

м 12,9 12,9 

 
- от КК-1/141,4 до КК-1/141.5 труба полиэтилено-
вая марки ПЭ100 SDR11 D180x16.4 бестраншейная 
прокладка методом разрушения 

м 20,0 20,0 

 
- от КК-1/141,5 до КК-1/141.6 труба полиэтилено-
вая марки ПЭ100 SDR11 D180x16.4 бестраншейная 
прокладка методом разрушения 

м 13,8 13,8 

 
- от КК-1/141,6 до КК-У1/11 санация трубопрово-
дов спирально-навивным методом профилем ПВХ 
по технологии SWP DF 

м 27,3 27,3 

     
 Продолжительность строительства 0,5 мес. 

 
Площадь восстанавливаемого благоустройства, 
нарушенного на время строительства (по 2,0 м в 
каждую сторону от оси трассы) 

м2 12,00 12.00 

Этап IХ 

 Реконструкция внутриквартальных сетей водоот-
ведения открытой прокладкой, в том числе: м 40,4 40,4 

 
- от КК-3/85 до КК-3/87 прокладка труб открытым 
способом на трубы марки КОРСИС SN8 
DN/ОD160 

м 40,4 40,4 

     
 Продолжительность строительства 0,5 мес 

 Площадь восстанавливаемого благоустройства, 
нарушенного на время строительства м2 99,00 99.00 

     
 Всего по 9 этапам:    
 Длина трассы м 508,3 508,3 

 
Площадь восстанавливаемого благоустройства, 
нарушенного на время строительства (по 2,0 м в 
каждую сторону от оси трассы) 

м2 695 695 

 
 

ж.1) Сведения о земельных участках, изымаемых для государственных 

или муниципальных нужд, о земельных участках, в отношении которых 

устанавливается сервитут, публичный сервитут, обоснование их размеров, 

если такие размеры не установлены нормами отвода земель для конкрет-

ных видов деятельности, или правилами землепользования и застройки, 

или проектами планировки, проектами межевания территории, - при 

необходимости изъятия земельного участка для государственных или му-

ниципальных нужд, установления сервитута, публичного сервитута 
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Не требуется. 
 

ж.2) Сведения о категории земель, на которых располагается (будет рас-

полагаться) объект капитального строительства 

 
Категория земель, на которой располагается объект капитального строи-

тельства - земли поселений. 
 

ж.3) Сведения о размере средств, требующихся для возмещения право-

обладателям земельных участков и (или) расположенных на таких земель-

ных участках объектов недвижимого имущества, - в случае их изъятия для 

государственных или муниципальных нужд 

Не требуется. 
 

ж.4) Сведения о размере средств, требующихся для возмещения право-

обладателям земельных участков и (или) расположенных на таких земель-

ных участках объектов недвижимого имущества убытков и (или) в каче-

стве платы правообладателям земельных участков, - в случае установле-

ния сервитута, публичного сервитута в отношении таких земельных 

участков 

Не требуется. 

 

ж.5) Сведения об использованных в проекте изобретениях, результатах 

проведенных патентных исследований 

Не требуется. 

 

ж.6) Сведения о наличии разработанных и согласованных специальных 

технических условий - в случае необходимости разработки таких условий 
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Не требуется. 

 

ж.7) Сведения о компьютерных программах, которые использовались 

при выполнении расчетов конструктивных элементов зданий, строений и 

сооружений 

Для разработки проектной документации применялись лицензионные про-

граммные продукты Microsoft Office и Autodesk Autocad 2018. 
 

ж.8) Сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом зданий и 

сооружений, переселением людей, переносом сетей инженерно-

технического обеспечения (при необходимости) 

Не требуется. 

 

з) Описание принципиальных проектных решений, обеспечивающих 

надежность линейного объекта, последовательность его строительства, 

намечаемые этапы строительства и планируемые сроки ввода их в экс-

плуатацию 

Проектом предусматривается реконструкция участков сетей водоотведения в 
соответствии с техническим заданием и техническими условиями. 

В связи со стесненными условиями строительства (насыщенность подземны-
ми инженерными коммуникациями, пересечение магистральных улиц с интен-
сивным движением) в городской застройке, с целью сохранения благоустройства 
территории проектом предусмотрена реконструкция сетей водоотведения до Ø300 
мм преимущественно бестраншейным способом. 

Принят метод санации существующих самотечных трубопроводов канализа-
ции. Учитывая возможность прокладки трубопровод в самотечном режиме, дан-
ная схема прокладки является оптимальной в условиях реализуемого объекта. 

Реконструируемая сеть самотечной канализации должна удовлетворять сле-
дующим основным требованиям: 

- обеспечивать отвод бытовых сточных масс в требуемом объеме; 
- обладать достаточной степенью надежности и бесперебойности водоотве-

дения. 
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В целях обеспечения простоты эксплуатации и энергоэффективности пере-
кладываемой сети, учитывая характеристики существующего рельефа и верти-
кальной планировки, реконструируемая сеть - самотечная. 

Реконструкция трубопроводов не вызовет недопустимых изменений рельефа 
и обусловит лишь частичные временные изменение микрорельефа территории. 
После завершения строительства он будет полностью восстановлен с последую-
щим восстановлением существующего благоустройства. 

Кроме того, сеть запроектирована наиболее экономично, т. е. обеспечивает 
наименьшую величину приведенных затрат на строительство и эксплуатацию, как 
самой сети, так и неразрывно связанных с ней в работе других сооружений систе-
мы. 

Существующие трубопроводы в ходе реконструкции перекладываются от-
крытым способом на полипропиленовые трубы марки КОРСИС SN8 диаметром: 
DN/ОD160 ТУ 22.21.21-001-73011750-2018.  

Существующие трубопроводы в ходе реконструкции санируются методом 
навивки профиля спирально-навивной технологии SWP DF с использованием 
профиля ПВХ ООО «Лайнер Тек». 

Существующие трубопроводы в ходе реконструкции перекладываются 
методом разрушения на трубы марки ПЭ100 SDR11 диаметрами: D180x16.4; 
ГОСТ 18599-2001. 

 
Проектом предусмотрена реконструкция существующих колодцев в части 

замены поврежденных элементов. 
Проект разработан в соответствии с действующими нормами и правилами: 
- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения»; 
- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских 

и сельских поселений» 
- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 №87 (ред. от 26.03.2014) «О 

составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». 
- Постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 06.10.2017 года № 381-п от 06.10.2017 «О внесении изменений в поста-
новление Правительства ХМАО-Югры № 491-п «Об Адресной инвестиционной 
программе Ханты-Мансийского округа – Югры на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов»; 

Постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры от 09.10.2013 года № 421-п «О государственной программе Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Социальная поддержка жителей Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016 – 2020 годы» в редакции 
Постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
от 22.09.2017 № 354-п. 

 
Согласно технического задания на проектирование проектом предусматрива-

ется 9 этапов (участков) реконструкции внутриквартальных сетей водоотведения, 
в том числе:  
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- 1 этап:  
Проектом предусматривается открытым способом с заменой существующих 

труб на полипропиленовые трубы марки КОРСИС SN8. 
Труба полиэтиленовая марки КОРСИС SN8 DN/ОD160;  
В траншеях под трубопроводы запроектировано железобетонное основание 

(бетон класса В22,5) с подготовкой из бетона класса В7,5. Обратная засыпка про-
изводится местным грунтом на с повышенной степенью уплотнения с послойным 
разравниванием и уплотнением. На глубину 0.30 от наружной поверхности обрат-
ная засыпка производится песчаным грунтом. 

 
- 2 этап: 
Проектом предусматривается открытым способом с заменой существующих 

труб на полипропиленовые трубы марки КОРСИС SN8. 
Труба полиэтиленовая марки КОРСИС SN8 DN/ОD160;  
В траншеях под трубопроводы запроектировано железобетонное основание 

(бетон класса В22,5) с подготовкой из бетона класса В7,5. Обратная засыпка про-
изводится местным грунтом на с повышенной степенью уплотнения с послойным 
разравниванием и уплотнением. На глубину 0.30 от наружной поверхности обрат-
ная засыпка производится песчаным грунтом. 

 
- 3 этап: 
Проектом предусматривается подземная бестраншейная прокладка методом 

разрушения на трубы марки ПЭ100 SDR11 диаметрами: D180x16.4. 
Технологическое оборудование сетей в проекте представлено:  
- труба полиэтиленовая марки ПЭ100 SDR11 диаметрами: D180x16.4 ГОСТ 

18599-2001; 
 
- 4 этап: 
Проектом предусматривается санация трубопроводов спирально-навивным 

методом профилем ПВХ по технологии SWP DF 
Технологическое оборудование сетей в проекте представлено:  
- профиль ПВХ для санации трубопроводов спирально-навивным методом по 

технологии SWP DF; 
 
- 5 этап: 
Проектом предусматривается санация трубопроводов спирально-навивным 

методом профилем ПВХ по технологии SWP DF 
Технологическое оборудование сетей в проекте представлено:  
- профиль ПВХ для санации трубопроводов спирально-навивным методом по 

технологии SWP DF; 
 
- 6 этап: 
Проектом предусматривается санация трубопроводов спирально-навивным 

методом профилем ПВХ по технологии SWP DF 
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Технологическое оборудование сетей в проекте представлено:  
- профиль ПВХ для санации трубопроводов спирально-навивным методом по 

технологии SWP DF; 
 
- 7 этап: 
Проектом предусматривается открытым способом с заменой существующих 

труб на полипропиленовые трубы марки КОРСИС SN8. 
Труба полиэтиленовая марки КОРСИС SN8 DN/ОD160;  
В траншеях под трубопроводы запроектировано железобетонное основание 

(бетон класса В22,5) с подготовкой из бетона класса В7,5. Обратная засыпка про-
изводится местным грунтом на с повышенной степенью уплотнения с послойным 
разравниванием и уплотнением. На глубину 0.30 от наружной поверхности обрат-
ная засыпка производится песчаным грунтом. 

 
- 8 этап: 
Проектом предусматривается санация трубопроводов спирально-навивным 

методом профилем ПВХ по технологии SWP DF 
Технологическое оборудование сетей в проекте представлено:  
- профиль ПВХ для санации трубопроводов спирально-навивным методом по 

технологии SWP DF; 
 
- 9 этап: 
Проектом предусматривается открытым способом с заменой существующих 

труб на полипропиленовые трубы марки КОРСИС SN8. 
Труба полиэтиленовая марки КОРСИС SN8 DN/ID160;  
В траншеях под трубопроводы запроектировано железобетонное основание 

(бетон класса В22,5) с подготовкой из бетона класса В7,5. Обратная засыпка про-
изводится местным грунтом на с повышенной степенью уплотнения с послойным 
разравниванием и уплотнением. На глубину 0.30 от наружной поверхности обрат-
ная засыпка производится песчаным грунтом. 
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Приложения 
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